

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Központ Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1397 Budapest Pf.504.

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 850256

Adószám: 15850258-1-42

másrészről **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1132 Budapest, Visegrádi utca 49.**

Székhely/Lakcím: **1132 Budapest, Visegrádi utca 49.**

Azonosító szám (Cégbírósi szám): **802101**

Adószám/adóazonosító jel: **15802107-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00329905-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Cséplőné Gönczi Veronika**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: **RSZTOP**) keretén belül Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - technikai segítségnyújtás, RSZTOP-5.1.1-16 tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003** azonosító számon regisztrált, **2017.02.23.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.03.29. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - technikai segítségnyújtás RSZTOP-5.1.1-16 című és RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a FEAD Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **Budapesten** (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a FEAD Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a honlapján folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.03.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2015.12.13.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.11.29**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.12.31**

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatás intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató, EMVA esetén a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt bruttó összköltsége **111 431 733 Ft**, azaz **Száztizenegymillió-négyszázharmincegyezer-hétszázharminchárom** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **111 431 733 Ft**, azaz **Száztizenegymillió-négyszázharmincegyezer-hétszázharminchárom** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **111 431 733 Ft**, azaz **Száztizenegymillió-négyszázharmincegyezer-hétszázharminchárom** forint.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100. %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **111 431 733 Ft**, azaz **Száztizenegymillió-négyszázharmincegyezer-hétszázharminchárom** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés



A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkő elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **111 431 733 Ft, azaz Száztizenegymillió-négyszázharmincegyezer-hétszázharminchárom forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A 2 db melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. A Szerződés 5 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 2 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

7.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

7.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

7.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.


Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató
Tóth Gábor

Kelt: Budapest, 2025. év máj. hónap 6. napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003
Kedvezményezett: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Részletezés	Támogatási összeg
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	A beszerzett 10 db memória kártyák szükségességét az indokolta, hogy az osztások dokumentálásához nagy felbontású, nagy tárhely igényű képeket kellett tárolni a telefonokon. Az osztások ellenőrzéséhez nagy tárhely igényű adatokkal kellett rendelkezni. 1db memória kártya nettó értéke 9.720 Ft, 10 db memória kártya nettó értéke 97.200 Ft + 26.244 Ft (ÁFA) kerekítve; bruttó 123.444 Ft.	123 444
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Célcsoport élelmiszerfogyasztási szokásainak és igényeinek felmérése A program célcsoportját képező személyek élelmiszerfogyasztási szokásainak és igényeinek felmérése, az ez irányban végzett kutatások tapasztalatainak összegyűjtése. Bővebben kifejtve a szakmai koncepcióban.	5 080 000
SZGYF	Általános (rezi) költség, adók, tartalék	Egyéb általános (rezi) költség	A postaköltség soron 2022. novemberben elszámolt költségen kívül további számlákat nem kívánunk elszámolni.	1 337 314
SZGYF	Általános (rezi) költség, adók, tartalék	Egyéb általános (rezi) költség	A mobilinternet szolgáltatás a projekt időszak alatt.	10 492 686


SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	A célcsoport számára biztosításra kerülő élelmiszerek az RSZTOP-1 pályázati felhívás alapján meghatározott műszaki specifikációban foglalt követelmény értékek vizsgálata. Beltartalmi és tápanyagérték vizsgálatok, valamint egyéb vizsgálatok (szárazanyag tartalom, zsírtartalom, tojás, toxinok, allergének, csomagolóanyagok vizsgálatai). Bővebben kifejtve a szakmai koncepcióban. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 7 604 088 Ft elvonásra került.	0
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Immateriális javak beszerzése	MS Windows operációs rendszer beszerzése a használni kívánt informatikai eszközök működésének biztosításához. Az összesen 27 db PC és laptophoz tervezve. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 21 225 Ft elvonásra került.	1 463 154
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbekzerzés költségei	A projektben keletkezett anyagok elektronikus tárolása és a projekt országos kiterjedése miatt az adatok hordozhatóságának biztosítása céljából 3 db nagy kapacitású, hordozható külső winchester beszerzése. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának végére az árak emelkedtek, így többletforrás biztosítása vált szükségessé.	91 909
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbekzerzés költségei	Napi munkavégzéshez szükséges, a központi projektiroda munkatársai részére a konyhai munkaállomás kialakítása céljából illetve a vidéki kiküldetések során használni kívánt 1 db kávéfőzőgép beszerzése. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 45 990 Ft elvonásra került.	0
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbekzerzés költségei	A 12 db asztali számítógép mindegyikéhez egyenként 2-2 db monitor beszerzése szükséges a nagyméretű - várhatóan több ezer sort tartalmazó - excel adattáblák kezeléséhez. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 25 858 Ft elvonásra került.	1 291 742

SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	Vetítővászon. A rendezvényekhez, belső felkészítésekhez, szakmai értekezletekhez kapcsolódóan betervezett 2 db projektorhoz vetítővászon beszerzése. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 82 Ft elvonásra került.	98 298
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	24 db egér a budapesti központi projektiroda munkatársai számára beszerzendő laptopok és asztali gépek használatához. A tervezéskor megadott műszaki specifikációjú eszköz a beszerzési eljárás során a KEF-en megkötött keretmegállapodásból történő vásárlás során az eljárás eredményeként kialakult áron volt beszerezhető.	82 410
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	A 20 db mobiltelefon használatához szükséges tartozékok. Autós töltők, tokok, tartók. A tervezéskor megadott műszaki specifikáció kiegészült az okostelefonok esetében egy-egy, összesen 10 db autós tartóval, tekintettel arra, hogy a mobiltelefon vezetés közbeni rendeltetésszerű használatához a KRESZ szabályainak betartása érdekében szükséges az autós tartó, amelynek segítségével a készülék GPS-ként is használható az ellenőrzésekre történő eljutás elősegítése érdekében.	156 210
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	Színes multifunkciós fénymásoló. A dokumentációs feladatok nagyságrendjéből adódóan az adminisztratív folyamatok támogatása érdekében 1 db nagyteljesítményű multifunkciós nyomtató-fénymásológép beszerzése.	800 000
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	1 db laminológép beszerzése az osztások helyszínén kihelyezendő A3 méretű tájékoztató plakátok elkészítéséhez. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 36 390 Ft elvonásra került.	0
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	Laptop táska. Táska a laptopok sérülésének elkerülésére. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 75 306 Ft elvonásra került.	116 586

SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Tekintettel a koronavírus által kialakult egészségügyi helyzetre áttekintettük az osztások átszervezését, illetve a kialakult helyzetben meghozandó intézkedések körtét, a megváltozott osztásokhoz szükséges eszközök, anyagok szükségességét. Az áttekintés során megállapításra került, hogy az SZGYF nem rendelkezik több olyan anyaggal, tárgyi eszközzel, amelyek lehetővé tennék az osztások módjának akár csak kis mértékű módosítását, nem rendelkezik a jelenlegi, vagy a jelenleginél gyengébb fertőzőképességű járványok esetén szükséges, az osztások helyszínén használandó fertőtlenítőszerrel, védőeszközökkel sem. Ezen a soron kívánjuk szerepeltetni ezen anyagokat, fertőtlenítő szereket, maszkokat, szemüvegeket, védőruhákat, és a csomagok átadásának dokumentálására szolgáló tollakat. A projekt felhívásának módosítása után ezeket az anyagokat a szakmai megvalósításhoz szükséges anyagok költségsorán kívánjuk elszámolni. Jelen módosítási igényben a pandémiás helyzet miatt szükségessé vált védőfelszerelések költségvetési sorát szeretnénk módosítani. A költségek rögzítésekor nem állt rendelkezésre a megfelelő költségvetési sor, már elérhető a szakmai programokhoz kapcsolódó anyagköltség sor, így azon kívánjuk szerepeltetni a védőfelszerelések költségeit. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 28 144 840 Ft elvonásra került.	644 886
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	A projekt időtartama alatt hat nyilvánosságot biztosító rendezvény került tervezésre. Az elért eredmények és tapasztalatok itt kerülnek bemutatásra a meghívottak és érdeklődők számára. Legalább 50-50 fő résztvevővel. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 2 286 000 Ft elvonásra került.	0
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szolgáltatási költségek	A banki utalás díjai.	0

SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	Mobiltelefon készülékek. 10 db okostelefon a projektmenedzsment és a budapesti központi projektiroda munkatársai részére a napi irányítási és kapcsolattartási feladatok támogatása céljából. A műszaki specifikáció nem módosult a tervezetthez képest. A telekommunikációs piacon bekövetkezett változás alapján a beszállítók emeltek az árakat, amely a közbeszerzés során olyan ajánlati árakat eredményezett, amelyek meghaladták az ajánlatkérő előzetes felmérése alapján megállapított árakat.	2 140 077
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	Fényképezőgép. 3 db digitális fényképezőgép az osztások dokumentálásához. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 39 Ft elvonásra került.	299 961
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	Koordinációt, osztást szervező munkatársak számára 3 db notebook beszerzése adminisztrációs és kapcsolattartási feladatok ellátásához. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának végére az árak emelkedtek, így többletforrás biztosítása vált szükségessé.	1 034 834
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Kapcsolódó EU finanszírozású programok és az RSZTOP együttműködési lehetőségeinek feltárása A program sikeres végrehajtását támogató a tematikusan kapcsolódó EU-finanszírozású programok (pl. Rövid Ellátási Láncok, közfoglalkoztatási programok) és a RSZTOP együttműködési lehetőségeinek feltárása, az egymáshoz kapcsolódás lehetséges modelljeinek kidolgozása.	2 540 000
SZGYF	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (közbeszerzési hirdetmények feladási díja). A közbeszerzési eljárások lefolytatásának végére az áremelkedések miatt a közbeszerzési díjak összege is emelkedett, így többletforrás biztosítása vált szükségessé. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 277 947 Ft elvonásra került.	356 122

SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Hazai előzményprogramok tapasztalatainak összegyűjtése, értékelése Hazai jó-gyakorlatok összegyűjtése, ezek köréből azonosítani szükséges az egymással összemérhető programokat. Kutatási hipotéziseket felállítása, és kutatási fókuszok meghatározása. Bővebben kifejtve a szakmai koncepcióban.	10 160 000
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tréning - érzékenyítő A projektek célkitűzéseinek lehető legmagasabb színvonalon történő megvalósításához kapcsolódó gyakorlatorientált információs tréning az osztásban közreműködő 200 fő részére. A tréning segítségével erősödik a befogadó, elfogadó szemlélet, növekszik az egymás iránti empátia, elfogadás. Bővebben kifejtve a szakmai koncepcióban.	3 048 000
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Képzéshez kapcsolódó költségek	MS Programok felkészítése 10 főnek. Célzott excel, word felkészítés az RSZTOP adatbázis kezelése és egyéb számítógépes adatbázisok kezelésének felkészítésére	3 048 000
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	1 db fényképezőgép és objektív a kiadványokhoz szükséges fotók elkészítéséhez, valamint a sajtónyilvános rendezvények dokumentálásához. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 6 Ft elvonásra került.	244 894
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Immateriális javak beszerzése	A logisztikai szoftver a realtime nyomon követést és az osztási mechanizmust segíti. Kommunikál a célcsoport nyilvántartó szoftverrel, így komplex segítséget nyújt a helyszínen az osztás végzők számára. Bővebben kifejtve a szakmai koncepcióban. A logisztikai szoftverre nem lesz szükség, mert a Magyar Államkincstár által fejlesztett célcsoport nyilvántartó programnak elkészül egy logisztikai modulja is, amely segíti a készletnyilvántartási adatok meghatározását. Ezért ezen a soron tervezett program nem kerül beszerzésre. A felszabadult 8.890.000 Forintból 8.880.260 Forintot átcsoportosítjuk a tabletek beszerzésére szánt sorra, mert azon a soron a megnövekedett gépigény miatt hiány keletkezett. További 9.740 Forintot az irodaszer beszerzés sorra kívánunk átcsoportosítani, hogy a rászorulóki kiértékelése miatti megnövekedett papírigényt ki tudjuk elégíteni.	0




SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerezés költségei	195 db tablet beszerzése szükséges, amely az osztásban részt vevők tevékenységét fogja segíteni az osztási helyszíneken. Ezzel az eszközmennyiséggel akadálymentesen végezhető az adminisztráció és osztási feladatok végrehajtása. Ezen eszközökön telepítésre kerül a Magyar Államkincstár által fejlesztett program, melyekből az állandó internetkapcsolattal napi szintű riportok hívhatók le igénynek megfelelően, de offline módon is működik. Előzetes felméréseink alapján 190 darab 10" tabletra lesz szükségünk a csomagosztási helyszíneken, a csomagok átvételének dokumentálásához az átvéví alírására lesz szükségünk, a MÁK tájékoztatása alapján ezt az alírás funkciót csak a 10" kijelzőjű készülékek képesek kezelni. További 5 darab 7"-os kijelzővel rendelkező tablettát tervezünk beszerezni a budapesti központba, azonban ezek az eszközök nem fognak részt venni a csomagosztásban, ezért ezeknek nem szükséges kezelni az alírás funkciót, ezeken csak a központban dolgozó munkatársak ellenőrzik az osztások dokumentálását. A MÁK által javasolt 10"-os tabletek ára a KEF-en elérhető ajánlatok alapján nettó 87.140 Ft, bruttó 110.668 Ft, a 7"-os tabletek ára pedig nettó 54.462 Ft, bruttó 69.167 Ft, így a beszerzés tervezett nettó értéke 16.828.910 Ft, bruttó értéke 21.372.716 Ft. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 4 185 229 Ft elvonásra került.	17 187 487
-------	-------------------------------	----------------------------	--	------------



SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	Az RSZTOP projektekben megvalósuló csomagostásokhoz elengedhetetlen eszközök beszerzését tervezzük. Tekintettel a koronavírus által kialakult egészségügyi helyzetre áttekintettük az osztások átszervezését, illetve a kialakult helyzetben meghozandó intézkedések körtét, a megváltozott osztásokhoz szükséges eszközök szükségességét. Az áttekintés során megállapításra került, hogy az SZGYF nem rendelkezik több olyan tárgyi eszközzel, amelyek lehetővé tennék az osztások módjának akár csak kis mértékű módosítását is (pl.: egyszerű sátrak, mobil asztalok, székek, járművek belső erének fertőtlenítésére szolgáló ózongenerátor.) A beszerezni kívánt eszközök mennyiségét, bekerülési értékét a mellékelt táblázat tartalmazza. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 8 709 711 Ft elvonásra került.	0
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	Napi munkavégzéshez szükséges, a központi projektiroda munkatársai részére a konyhai munkaalomlás kialakítása céljából 1 db kávéfőzőgép beszerzése. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 99 990 Ft elvonásra került.	0
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Az RSZTOP projektek komplexitása és egymásra épülése miatt szükséges egy támogató szolgáltatás beépítése, amely rendszerszinten kezeli a projektek célkitűzéseit a projektmegvalósulást támogatja. Bővebben kifejtve a szakmai koncepcióban.	26 136 000
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	12 db billentyűzet az asztali számítógépekhez. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 38 280 Ft elvonásra került.	0
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	Projektor+ táskaaA rendezvények, belső felkészítések, szakmai értekezletekhez kapcsolódóan 2 db projektor beszerzése. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 54 Ft elvonásra került.	507 746

SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	12 db asztali számítógép biztosítása a budapesti központi projektiroda munkatársai - a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók - számára. A tervezéskor megadott műszaki specifikációjú eszköz a beszerzési eljárás során a KEF-en megkötött keretmegállapodásból történő vásárlás során az eljárás eredményeként kialakult áron volt beszerezhető.	2 944 293
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	A dokumentációs feladatok nagyságrendjéből adódóan az adminisztratív folyamatok támogatása érdekében 2 db elektromos irodai tűzőgép beszerzése. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 51 126 Ft elvonásra került.	0
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Hasonló külföldi programok értékelési tapasztalatainak szintetizálása Nemzetközi jó-gyakorlatok összegyűjtése, ezek köréből azonosítani szükséges az egymással összemérhető programokat. Kutatási hipotéziseket felállítása, és kutatási fókuszok meghatározása. Bővebben kifejtve a szakmai koncepcióban.	5 080 000
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	Mobiletelefon beszerzése. 10 db mobil alapkészülék a koordinációt, osztást szervező munkatársak számára. A műszaki specifikáció nem módosult a tervezetthez képest. A telekommunikációs piacon bekövetkezett változás alapján a beszállítók emelték az árakat, amely a közbeszerzés során olyan ajánlati árakat eredményezett, amelyek meghaladták az ajánlatkérő előzetes felmérése alapján megállapított árakat.	818 387
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	4 db fényképezőgéptek a fényképek sérülésének elkerülésére. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 488 Ft elvonásra került.	39 472
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	4 db memóriakártya a fényképezőgépek használatához. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 396 Ft elvonásra került.	67 564

SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	A projekt során keletkező beszámolók, időszaki jelentések összefűzése céljából 1 db spirálőzőgép beszerzése A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 43 929 Ft elvonásra került.	0
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Az osztást népszerűsítve több szórólapcsomag készül, melyek az érintett célcsoporthoz garantáltan eljutnak, így informálódhatnak a jogosultságról és a tervezett osztási időpontokról. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 959 310 Ft elvonásra került.	2 472 690
SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	A célcsoport számára osztott csomagok mozgatásának megkönnyítése érdekében a vidéki megvalósítási helyszínekre összesen 20 db kézikocsi beszerzése. A projekt megvalósítás érdekében szükségessé vált az elhasználandó eszközök pótlása, költségek átcsoportosításával további kocsik beszerzését tervezzük. A szükséges eszközök bekerülési értékét, darabszámát a mellékelt táblázat tartalmazza, ez alapján bruttó 4.353.319 Ft keretemelésre van szükség. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 4 464 399 Ft elvonásra került.	288 900



SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	irodaszer: A tapasztalatok alapján a beszerzések szükségesei ahhoz, hogy a rászorulókat a támogatási szerződésben meghatározottak szerint megkapják a csomagokat (pl. értesítő levelek kiküldése, napi adminisztratív feladatok ellátásához szükséges írószerek, irodaszerek stb.). Fentiek alapján újabb irodaszer beszerzést tervezünk, amelyhez szükséges a költségvetés módosítása. Az irodaszer beszerzés során tervezett termékek várhatóan 2023-tól kerülhetnek használatba. A beszerzendő termékek mennyiségénél a 2023-ban várható rászorulószámot és annak megyei eloszlását vettük figyelembe. A tervezett termékek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság portálján kosár elemzéssel összeállításra kerültek, amely alapján a legkedvezőbb összeg szerint növelni szükséges az irodaszer költségvetési során található összeget. A jelenleg hatályos rendelkezések alapján jelen árakat a szállítók minden hónap 10-éig tudják garantálni, ezt követően áremeléssel élhetnek, ezért tekintettel az inflációra, a költségvetési sor összege a kosárelemzés során meghatározott összeg+ 5 % mértékben kerül emelésre. Az irodaszer során szükséges további szerepeltetni az RSZTOP projekt által beszerzett nyomtató kellékanyagainak beszerzését is. nyomtató kellékek: A projekt keretében 2018-ban nyomtató vásárlása valósult meg. Annak érdekében, hogy a nyomtató a projekt időszak végéig használható legyen, szükséges további nyomtató kellékek vásárlása (toner, waste toner). Tekintettel az informatikai eszközök bizonytalan elérhetőségére, egy újabb költségvetés módosítás elkerülése érdekében jelenleg a legdrágább szállító nettó 339.833 Ft-os ára + 5 % infláció figyelembevételével kerül emelésre a költségvetési sor azzal, hogy a beszerzés során a legalacsonyabb árú, de elérhető termék kerül beszerzésre. A záró elszámolás és záró beszámoló elfogadásra került. A soron fel nem használt támogatási összeg 500 584 Ft elvonásra került.	6 402 253
-------	-------------------------------	---	--	-----------





SZGYF	Projekt szakmai megvalósítása	Eszközbeszerzés költségei	A budapesti központi projektiroda munkatársai - a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók - számára 12 db notebook biztosítása szükséges a vidéki megvalósítási helyszíneken szervezett belső felkészítésekhez, a projektdokumentáció ellenőrzését célzó belső monitoringhoz, továbbá a rendezvényekhez kapcsolódóan. A tervezéskor megadott műszaki specifikációjú eszköz a beszerzési eljárás során a KEF-en megkötött keretmegállapodásból történő vásárlás során az eljárás eredményeként kialakult áron volt beszerezhető. A notebook-ok funkciói nem bővültek a tervezetthez képest.	4 836 414
				111 431 733

A projekt állami támogatással nem érintett.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003
Kedvezményezett: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság



Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb	0
II. Egyéb támogatás:	0
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	111 431 733
Összesen:	111 431 733

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	
Érkezett:	2025-05-12
SZGYF-ÉRIK/	111 29/2025
Ikt. szám:	



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

