

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00042144/0000268

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Jövő Idő Putnokon

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.3-17-2017-
00016

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Aláíráásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám) 849278

Adószám: 15849272-2-41

másrésről

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101

Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-00329905-32005523

Aláíráásra jogosult képviselője: Horváth Attila, Cséplőné Gönczi Veronika

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.3-17-2017-00016** azonosító számon regisztrált, **2017.06.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.04.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Jövő Idő** Putnokon című és EFOP-2.2.3-17-2017-00016 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.


2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.02.09.



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.03.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 129 241 843 Ft, azaz százhuszonkilencmillió-kétszáznegyvenegyezer-nyolcszáznegyvenhárom forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 91 460 855 Ft, azaz kilencvenegymillió-négyszázhatvanezer-nyolcszázötvenöt forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 91 460 855 Ft, azaz kilencvenegymillió-négyszázhatvanezer-nyolcszázötvenöt forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 126 644 698 Ft, azaz százhuszonhatmillió-hatszáznegyvennégyezer-hatszázkilencvennyolc forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés



A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

91 460 855 Ft, azaz kilencvenegymillió-négyszázhatvanezer-nyolcszázötvenöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a

Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

**Korrupció-ellenes záradék**

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



P.H.

Kelt^{Bp}....., 20²⁴ év ⁰⁵..... hónap ¹⁵ napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:

7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: e24b3c65-fed2-45e3-a554-ba25adcfbdcd

EFOP-2.2.3-17 - Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése

Jövő Idő Putnokon

Megvalósítási helyszínek

Helység
Putnok

Irányítószám
3630

Régio
Észak-Magyarország

Vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén

Kistérség
Ózdi

Járás
Putnoki

Közterület:
Bajcsy-Zsilinszky út

Házzám: 48.

Helyrajzi szám: 9/5

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:
Előkészítés

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.12.31.

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:
1. mérföldkő: rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kifizására kerültek a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdését követő legkésőbb 6. hónapban és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 5 százalékát.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 5000000

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:
Megvalósítás záró szakasz

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.12.31.

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:
vállalt tevékenységek teljesültek, rendelkezik használatba vételi engedéllyel, az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítottak legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 90 százalékát.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 86460855

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítási tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
Korszerűsített férőhelyek

Eredmény leírása (mentés után automatikusan megjelenik):
A projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 50

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége (mentés után automatikusan megjelenik): db



Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. önérték	0	0,000000%
II/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
II/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	91 460 855	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	91 460 855	100,000000%
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	37 780 988	-
Projekt teljes költsége	129 241 843	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 136 220
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 136 220
Mennyiség	1
Nettó érték	1 136 220
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 136 220
Elszámolható költség [Ft]	1 136 220
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 136 220
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser (Fazekas Miklós Csaba) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 60.000 Ft. Összesen 960.000 Ft. 2019.06.01-től a projekt befejezéséig az alkalmazása a felhívásnak megfelelően biztosított, költségelszámolás nem történik a projekt terhére. Bér megtakarítás nem keletkezett. A projekt asszisztens (Tóth István) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 30.000 Ft. Összesen 480.000 Ft. Bér megtakarítás nem keletkezett. Tevékenységét a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzi 2022. 12. 31-ig munkaköri leírás alapján. Az SZ-2020-1300 azonosítószámú szabálytalansági eljárás alapján a projektmenedzser 4 havi bérének és járulékanak összesen 286 800 Ft elutasítása. - Projektmenedzsment költség/ projektmenedzser munkabér 243 780 Ft - Projektmenedzsment költség/ projektmenedzser járuléka 43 020 Ft Az SZ-2020-0117 azonosítószámú szabálytalansági eljárás alapján a projektmenedzser 1 havi bérének és járulékanak összesen 71 700 Ft elutasítása. - Projektmenedzsment költség/ projektmenedzser munkabér 60 000 Ft - Projektmenedzsment költség/ projektmenedzser járuléka 11 700 Ft
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 410 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 410 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 410 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 410 000
Elszámolható költség [Ft]	1 410 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 410 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi vezető (Farkasné Hadházi Ildikó) részére 2018.02.01-2019.05.31 (14 hónap) között havi 40.000 Ft. Összesen 560.000 Ft. 2019.01.01-2019.02.28-ig táppénz okán részére céljuttatást nem számolunk el, így esetében a projekt terhére 14 hónap kerül elszámolásra. 2019.06.01-től a projekt befejezéséig az alkalmazása a felhívásnak megfelelően biztosított, költségelszámolás nem történik a projekt terhére. Bér megtakarítás: 2 x 40.000.- Ft (80.000.- Ft). A pénzügyi asszisztens (Durst Adám) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 30.000 Ft. Összesen 480.000 Ft. Bér megtakarítás nem keletkezett. A pénzügyi asszisztens (Czirják Béláné) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 23.125 Ft. Összesen 370.000 Ft. Bér megtakarítás nem keletkezett. Tevékenységét a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzi 2022. 12. 31-ig munkaköri leírás alapján.
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	267 250
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	267 250
Mennyiség	1
Nettó érték	267 250
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	267 250
Elszámolható költség [Ft]	267 250
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	267 250
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi vezető (Farkasné Hadházi Ildikó) részére 2018.02.01-2019.05.31 (14 hónap, mivel 2019.01.01-2019.02.28-ig táppénz okán nem történik költségelszámolás) között havi 40.000 Ft összeggel kerül elszámolásra. Ehhez a járulék költsége $40.000 \times 19,5\% = 7.800$, 11 hónapra 85.800 Ft, továbbá $40.000 \times 17,5\% = 7.000$ Ft, 3 hónapra 21.000 Ft, összes járulék összege: 106.800,- Ft. Eredetileg tervezett járulék összeg 124.800,- Ft volt. 2019.06.01-től a projekt befejezéséig az alkalmazása a felhívásnak megfelelően biztosított, költségelszámolás nem történik a projekt terhére. Járulék csökkentés és táppénz miatt keletkezett megtakarítás: 18.000,- Ft. A pénzügyi asszisztens (Durst Adám) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 30.000 Ft összeggel kerül elszámolásra. Ehhez a járulék költsége $30.000 \times 19,5\% = 5.850$, 11 hónapra 64.350 Ft, továbbá $30.000 \times 17,5\% = 5.250$ Ft, 5 hónapra 26.250 Ft, összes járulék összege: 90.600,- Ft. Eredetileg tervezett járulék összeg 93.600,- Ft volt. Járulék csökkentés miatt keletkezett megtakarítás: 3.000,- Ft. A pénzügyi asszisztens (Czirják Béláné) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 23.125 Ft összeggel kerül elszámolásra. Ehhez a járulék költsége $23.125 \times 19,5\% = 4.509$, 11 hónapra 49.599 Ft, továbbá $23.125 \times 17,5\% = 4.047$ Ft, 5 hónapra 20.235 Ft, összes járulék összege: 69.834,- Ft. Eredetileg tervezett járulék összeg 72.144,- Ft volt. Járulék csökkentés miatt keletkezett megtakarítás: 2.310,- Ft. Tevékenységét a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzi 2022. 12. 31-ig munkaköri leírás alapján.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	217 080
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	217 080
Mennyiség	1
Nettó érték	217 080
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	217 080
Elszámolható költség [Ft]	217 080
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	217 080
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser (Fazekas Miklós Csaba) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 60.000 Ft összeggel kerül elszámolásra. Ehhez a járulék költsége $60.000 \times 19,5\% = 11.700$, 11 hónapra 128.700 Ft, továbbá $60.000 \times 17,5\% = 10.500$, 5 hónapra 52.500 Ft, összesen 181.200,- Ft. Eredetileg tervezett járulék összeg 187.200,- Ft volt. 2019.06.01-től a projekt befejezéséig az alkalmazása a felhívásnak megfelelően biztosított, költségelszámolás nem történik a projekt terhére. Járulék csökkentés miatt keletkezett megtakarítás: 6.000,- Ft. A projekt asszisztens (Tóth István) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 30.000 Ft összeggel kerül elszámolásra. Ehhez a járulék költsége $30.000 \times 19,5\% = 5.850$, 11 hónapra 64.350 Ft, továbbá $30.000 \times 17,5\% = 5.250$ Ft, 5 hónapra 26.250 Ft, összes járulék összege: 90.600,- Ft. Eredetileg tervezett járulék összeg 93.600,- Ft volt. Járulék csökkentés miatt keletkezett megtakarítás: 3.000,- Ft. Tevékenységét a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzi 2022. 12. 31-ig munkaköri leírás alapján. Az SZ-2020-1300 azonosítószámú szabálytalansági eljárás alapján a projektmenedzser 4 havi bérének és járulékanak összesen 286 800 Ft elutasítása. - Projektmenedzsment költség/ projektmenedzser munkabér 243 780 Ft - Projektmenedzsment költség/ projektmenedzser járulék 43 020 Ft Az SZ-2020-0117 azonosítószámú szabálytalansági eljárás alapján a projektmenedzser 1 havi bérének és járulékanak összesen 71 700 Ft elutasítása. - Projektmenedzsment költség/ projektmenedzser munkabér 60 000 Ft - Projektmenedzsment költség/ projektmenedzser járulék 11 700 Ft
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei mellékelt indikatív ajánlat alapján. Az SZ-2021-0599 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálásban részesülnek az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Unió fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	55 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	14 850
Bruttó egységár [Ft]	69 850
Mennyiség	1
Nettó érték	55 000
ÁFA érték	14 850
Teljes költség [Ft]	69 850
Elszámolható költség [Ft]	69 850
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	69 850
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Fotódokumentáció és aloldal elkészítése
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	4 500
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 215
Bruttó egységár [Ft]	5 715
Mennyiség	2
Nettó érték	9 000
ÁFA érték	2 430
Teljes költség [Ft]	11 430
Elszámolható költség [Ft]	11 430
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	11 430
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	C tábla költsége (2 db)
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 455 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	392 850
Bruttó egységár [Ft]	1 847 850
Mennyiség	1
Nettó érték	1 455 000
ÁFA érték	392 850
Teljes költség [Ft]	1 847 850
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	1 847 850
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	-
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	646 453
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	174 542
Bruttó egységár [Ft]	820 995
Mennyiség	1
Nettó érték	646 453
ÁFA érték	174 542
Teljes költség [Ft]	820 995
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	820995
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az SZ-2021-0177 szabálytalansági eljárás értelmében az Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségeiből 820 995,- Ft elutasítása, valamint a megítélt támogatás ezzel megegyező mértékű csökkentése került megállapításra, ez az 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Kedvezményezett részéről nem igényel pénzügyi teljesítést.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	27 647 357
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	7 464 786
Bruttó egységár [Ft]	35 112 143
Mennyiség	1
Nettó érték	27 647 357
ÁFA érték	7 464 786
Teljes költség [Ft]	35 112 143
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	35112143
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Kivitelezés munkálatainak, lebonyolításának EU felé nem elszámolható, hazai többletforrás költsége bruttó 35 112 143 Ft
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	211 400
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	211 400
Mennyiség	1
Nettó érték	211 400
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	211 400
Elszámolható költség [Ft]	211 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	211 400
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető (Balázs Ildikó) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 40.000 Ft összeggel kerül elszámolásra. Ehhez a járulékos költsége 40.000 x 19,5% = 7.800, 11 hónapra 85.800 Ft, továbbá 40.000 x 17,5% = 7.000 Ft, 5 hónapra 35.000 Ft, összes járulékos összege: 120.800,- Ft. Eredetileg tervezett járulékos összeg 124.800, Ft volt. 2019.06.01-től a projekt befejezéséig az alkalmazása a felhívásnak megfelelően biztosított, költségelszámolás nem történik a projekt terhére. Járulékos csökkentés miatt keletkezett megtakarítás: 4.000,- Ft. A szakmai asszisztens (Papp Béláné) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 30.000 Ft összeggel kerül elszámolásra. Ehhez a járulékos költsége 30.000 x 19,5% = 5.850, 11 hónapra 64.350 Ft, továbbá 30.000 x 17,5% = 5.250 Ft, 5 hónapra 26.250 Ft, összes járulékos összege: 90.600,- Ft. Eredetileg tervezett járulékos összeg 93.600, Ft volt. Járulékos csökkentés miatt keletkezett megtakarítás: 3.000,- Ft Tevékenységét a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzi 2022. 12. 31-ig munkaköri leírás alapján.
Indoklás	-



Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Munkabér
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Saját teljesítés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 120 000
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1 120 000
Nettó érték	1 120 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 120 000
Elszámolható költség [Ft]	1 120 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 120 000
Támogatási összeg (Ft)	-
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető (Balázs Ildikó) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 40.000 Ft. Összesen 640.000 Ft. 2019.06.01-től a projekt befejezéséig az alkalmazása a felhívásnak megfelelően biztosított, költségelszámolás nem történik a projekt terhére. Bér megtakarítás nem keletkezett. A szakmai asszisztens (Papp Báláné) részére 2018.02.01-2019.05.31 (16 hónap) között havi 30.000 Ft. Összesen 480.000 Ft. Bér megtakarítás nem keletkezett. Tevékenységét a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzi 2022. 12. 31-ig munkaköri leírás alapján.
Indoklás	-

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt előkészítés
Költség típus	Projektelőkészítés költségei
Megnevezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Finanszírozási mód	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási díj) költségei
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	0
Nettó érték	0
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft)	-
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A tárgyi épület teljes (külső-belső) felújításának, azaz 50 férőhely korszerűsítésére vonatkozó teljes kiviteli terv elkészítésének költsége. Indikatív ajánlat alapján. Az SZ-2021-0599 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálásban részesülnek ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Unió fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korekció Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.
Indoklás	-

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt előkészítés
Költség típus	Projektelőkészítés költségei
Megnevezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Finanszírozási mód	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 912 602
Bruttó egységár [Ft]	516 403
Mennyiség	2 429 005
Nettó érték	1
AFA érték	1 912 602
Teljes költség [Ft]	516 403
Elszámolható költség [Ft]	2 429 005
Nem elszámolható költség [Ft]	2 429 005
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft)	2 429 005
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pályázat kötelező mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének költsége. Az SZ-2021-0187 szabálytalansági eljárás értelmében az Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségeiből 820 995,- Ft visszakövetelése, valamint a megítélt támogatás ezzel megegyező mértékű csökkentése került megállapításra, ez az 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Kedvezményezett részéről nem igényel pénzügyi teljesítést.
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárrendelése	-
Nettó egységár [Ft]	61 854 524
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	16 700 721
Bruttó egységár [Ft]	78 555 245
Mennyiség	1
Nettó érték	61 854 524
AFA érték	16 700 721
Teljes költség [Ft]	78 555 245
Elszámolható költség [Ft]	78 555 245
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	78 555 245
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében 50 férőhely korszerűsítése valósulna meg. 1 db közbeszerzési eljárás keretében tervezzük 36 férőhely korszerűsítését megvalósítani az intézmény különálló épületében (3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky u. 48. hrsz. 9/5), melynek keretében vizesblokkok, akadálymentes vizesblokkok, közlekedő, WC, lakosztobák, tető, hőszigetelés, nyílászárók cseréje (kivetteli tervek alapján) komplex felújítása, kialakítása történik meg. A főépületben a 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky u. 48. hrsz. 9/5: 4 db szoba (min. 14 férőhely) padlóburkolat cseréje, tisztasági festése. Mind az 50 férőhely tekintetében új eszközök, elsősorban bútorok (ágy, szekrény, szék, éjjeliszekrény) beszerzésével járunk hozzá az alap infrastrukturális ellátottság fejlesztéséhez, ezáltal valósul meg a mindösszesen 50 férőhely felújítása, korszerűsítése. Az építés/felújítás költségei a különálló épületben korszerűsítendő 36 férőhely költségeit tartalmazzák, a 14 férőhely korszerűsítése kapcsán felmerülő költségek (kivéve az eszközbeszerzést) a költségcsökkentés, racionalizálás okán nem a projekt tervére kerülnek elszámolásra.
Indoklás	-
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárrendelése	-
Nettó egységár [Ft]	4 316 043
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 165 332
Bruttó egységár [Ft]	5 481 375
Mennyiség	1
Nettó érték	4 316 043
AFA érték	1 165 332
Teljes költség [Ft]	5 481 375
Elszámolható költség [Ft]	5 481 375
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 481 375
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	50 db korszerűsített férőhely infrastruktúrát javító eszközök, bútorok beszerzése a célcsoport ellátáshoz (ágy, éjjeliszekrény, dohányzóasztal, szekrény, hűtőszekrény szék, fotel), életminőségük javításához, mellékelt eszközlista alapján.
Indoklás	-
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szakmérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárrendelése	-
Nettó egységár [Ft]	134 646
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	36 354
Bruttó egységár [Ft]	171 000
Mennyiség	1
Nettó érték	134 646
AFA érték	36 354
Teljes költség [Ft]	171 000
Elszámolható költség [Ft]	171 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	171 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakértői támogatói szolgáltatás: Felmérések, adatgyűjtések végzése, nyilvántartások vezetése a hatékony tervezés és végrehajtás érdekében - Közreműködés és támogatói feladatok ellátása a különböző adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez - 1 alkalom
Indoklás	-



Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jogi szolgáltatás: Az általános és egyedi jogi ügyek megoldása érdekében szakmai álláspont kialakítása a főigazgató és a szervezet egyéb vezetőinek döntéshozatalához. Jogi állásfoglalást készítése a főigazgató, illetve a főigazgatóság szervezeti egységei részére - Állásfoglalások jogi és szakmai felülvizsgálata, illetve javaslattétel a szükséges módosítások beépítésére vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartama alatt. Projekt megvalósítása során felmerülő kérdések jogi vonatkozásait illetően tájékoztatás, tanácsadás (20 óra). Együttműködés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal, munkájuk koordinálása, javaslataik egyeztetése az eljárás igénybejelentőjével - A KH június 9-i állásfoglalásában foglaltak alkalmazása az EFOP2.2.3-17 konstrukcióban szereplő projektek esetén, különös tekintettel a kiterjesztett egybeszámításnak való megfeleltetésre. Az elkészült dokumentációk minőségbiztosítása elszámolhatóság szempontok szerint (10 óra). Jogi szakértelem biztosítása a pályázatok szerződéskötési tevékenységéhez, szerződések véleményezése - Közreműködés a projekt megvalósítása során kötéendő szerződések, illetve szerződés módosítások előkészítésében. Szerződések megfeleltetése a hatályos jogi és eljárárendi követelményeknek (20 óra). SZ-2021-0127 szabálytalansági eljárás értelmében 100% korrekció.
Indoklás	-

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	300 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	81 000
Bruttó egységár [Ft]	381 000
Mennyiség	1
Nettó érték	300 000
ÁFA érték	81 000
Teljes költség [Ft]	381 000
Elszámolható költség [Ft]	381 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	381 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Rehabilitációs szakmérnök költsége mellékelt indikatív ajánlat alapján.
Indoklás	-

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Koordinációs feladatok: Projektekkel kapcsolatos integráció-menedzsment feladatok ellátása - Belső megvalósítási standardok felállítása a projekt szereplői részére, azok folyamatos ellenőrzése, betartatása. Az SZGYF belső szabályozási rendjének integrálása a fent nevezett projektmegvalósítási standardokba. Hierarchikus, horizontális és vertikális integráció meghatározása a projekt életútja alatt. Kockázatkezelés és kockázatmenedzsment teljes konstrukció és intézményrendszer szinten, mely feladatot a lokális szereplők nem képesek egységesen rendszerbe szervezni és végrehajtani (100 óra). A támogatási forrásból megvalósuló projekteket összehangolása a Főigazgatóság szervezeti egységei között, az osztályok közti munka koordinációja, megfelelő információáramlás biztosítása - A projekt működésével kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a főigazgatóság, az intézmény és a szakmai megvalósítók között (60 óra). SZ-2021-0127 szabálytalansági eljárás értelmében 100% korrekció.
Indoklás	-



Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma			2022.12.31.	1	1	1



