

**Iktatószám:** IKT-2017-106-I1-00006869/0019

**Kedvezményezett neve:** SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

**Projekt címe:** Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Heves és BAZ Megyei Intézményeknél

**Projekt azonosítószám:** KEHOP-5.2.11-16-2017-00152

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az **Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészt **SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1132 Budapest, Visegrádi utca49**

Székhely: **1132 Budapest, Visegrádi utca 49**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **802101**

Adószám/adóazonosító jel: **15802107-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10032000-00329905-31005489**

Aláírásra jogosult képviselője: **Benedek István Zsolt - főigazgató-helyettes, Sinka Zsolt - Sz. Gy. F. Heves Megyei Kirendeltség igazgatóh.**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.11-16-2017-00152** azonosító számon regisztrált, **2017.04.07.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.06.16.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban

részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1.** A Szerződés tárgya a „**Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Heves és BAZ Megyei Intézményeknél**” című és **KEHOP-5.2.11-16-2017-00152** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2.** A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
<b>3345 Mónosbél, Dózsa György utca 12</b>	<b>28</b>	
<b>3015 Csány, Csillag utca 27</b>	<b>689</b>	
<b>3532 Miskolc, Károly u. 12</b>	<b>20701/2</b>	
<b>3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 149</b>	<b>1027/4</b>	
<b>3603 Ózd (Sajóvárkony), Dózsa György út 50</b>	<b>9102</b>	
<b>3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 48</b>	<b>9/5</b>	
<b>3641 Nagybarca, Külterület 1</b>	<b>31</b>	
<b>3593 Hejőbába, Széchenyi út 94</b>	<b>1</b>	
<b>3770 Sajószentpéter, Csiba László út 1</b>	<b>2951/3</b>	<b>Fő megvalósítási helyszín</b>

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

#### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.10.**

#### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.  
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### **3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

##### **3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.09.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### **3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.11.08.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

#### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **248 159 010 Ft**, azaz **kétszáznegyvennyolcmillió-százötvenkilencezer-tíz** forint.

#### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **248 159 010 Ft**, azaz **kétszáznegyvennyolcmillió-százötvenkilencezer-tíz** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### **4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### **4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **248 159 010 Ft**, azaz **kétszáznegyvennyolcmillió-százötvenkilencezer-tíz** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **248 159 010** Ft, azaz **kétszáznegyvennyolcmillió-százötvenkilencezer-tíz** forint.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **248 159 010** Ft, azaz **kétszáznegyvennyolcmillió-százötvenkilencezer-tíz** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

### 8. Záró rendelkezések

**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>.....  <b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI          FŐIGAZGATÓSÁG</b>          Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: ....., 201..év.....hónap ... napján</p>	<p>.....          Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt ....., 2017 év ..... hónap ... napján.</p>
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**
**Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00152**
**Projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Heves és BAZ Megyei Intézményeknél**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 790 000	483 300	2 273 300	1	2 273 300	2 273 300
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	232 283	62 717	295 000	1	295 000	295 000
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	438 000	118 260	556 260	1	556 260	556 260
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	184 561 772	49 831 678	234 393 450	1	234 393 450	234 393 450

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	5 600 000	1 512 000	7 112 000	1	7 112 000	7 112 000
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2 413 000	0	2 413 000	1	2 413 000	2 413 000
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	878 740	237 260	1 116 000	1	1 116 000	1 116 000
Összesen:				195 913 795	52 245 215	248 159 010		248 159 010	248 159 010



**A PROJEKT FORRÁSAI**

**Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00152**

**Projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Heves és BAZ Megyei Intézményeknél**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	248 159 010
Projekt elszámolható költsége	248 159 010
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	248 159 010

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00152

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Heves és BAZ Megyei Intézményeknél

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2018.01.31.	1. számú mérföldkő	Elszámolásra kerülnek az igénybevett előkészítési folyamatok.	8 255 000
2	2018.10.09.	2. számú mérföldkő	Az összes tevékenység teljesül.	241 472 999

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00152

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Heves és BAZ Megyei Intézményeknél

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A projekt megvalósításának helyszíne szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz.
- 2) A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével).
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata.
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok.
- 5) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.
- 6) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás és dokumentumai.

**FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!**

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**
**Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00152**
**Projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Heves és BAZ Megyei Intézményeknél**

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.10.09.	1 127 950	1 127 950	1 127 950
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.10.09.	0	1 127 950	1 127 950
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.10.09.	0	1 127 950	1 127 950
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.10.09.	0	1 127 950	1 127 950
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.10.09.	0	1 127 950	1 127 950
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2023.10.09.	0	1 127 950	1 127 950
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.09.	1 624,248	1 624,248	1 624,248
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.10.09.	0	1 624,248	1 624,248
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.10.09.	0	1 624,248	1 624,248

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.10.09.	0	1 624,248	1 624,248
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.10.09.	0	1 624,248	1 624,248
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.10.09.	0	1 624,248	1 624,248
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.10.09.	157,91	157,91	157,91
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.10.09.	0	157,91	157,91
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.10.09.	0	157,91	157,91
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.10.09.	0	157,91	157,91
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.10.09.	0	157,91	157,91
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.10.09.	0	157,91	157,91
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.10.09.	0,447	0,447	0,447
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.10.09.	0	0,447	0,447
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.10.09.	0	0,447	0,447
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.10.09.	0	0,447	0,447

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.10.09.	0	0,447	0,447
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.10.09.	0	0,447	0,447



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00152

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Heves és BAZ Megyei Intézményeknél

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Építés	-	184 700 000	184 700 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2018.02.20.

