

**M E G B Í Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S**

## 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről a

**Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság**

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,  
bankszámlaszám: 10032000-00329905-00000000  
adószám: 15802107-2-41  
törzskönyvi száma: 802101  
képviseli: Czibik Norbert András, főigazgató)

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),  
másrészről a(z)

**APONIUS Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság**

(székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.  
bankszámlaszám: 11707000-22222686-00000000  
adószám: 25953682-2-42  
cégjegyzék száma: 01-09-301540  
képviseli: Török Zsófia Sára, ügyvezető)

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek -

között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

**1. ELŐZMÉNYEK**

1. Felek 2020. október 27. napján megbízási szerződést kötöttek (továbbiakban Szerződés) „a VEKOP-6.3.1. azonosítójú konstrukció keretében megvalósításra kerülő „Harmatcsepp lakóotthonok felújítása Pest megyében”; „Teleki-vár befogadó gyermekotthon létrehozása Pest megyében” és a „Kornis Klára Gyermekotthon kiváltása a Fővárosban” című projektben megvalósuló építési beruházás és egyéb tárgyú közbeszerzési eljárásaiban történő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és közbeszerzési eljárások lefolytatása során közbeszerzési tevékenység ellátása” tárgyában.

A Megbízó - mint Ajánlatkérő – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) által a VEKOP-6.3.1. azonosítójú konstrukció keretében

megvalósításra kerülő „Harmatcsepp lakásotthonok felújítása Pest megyében”; „Teleki-vár befogadó gyermekotthon létrehozása Pest megyében” és a „Kornis Klára Gyermekotthon kiváltása a Fővárosban” című projektben megvalósuló építési beruházás és egyéb tárgyú közbeszerzési eljárásaiban történő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és közbeszerzési eljárások lefolytatása során közbeszerzési tevékenység ellátása érdekében megvalósítandó közbeszerzési eljárásai lefolytatásának vonatkozásában megkötött megbízási szerződés alapján megbízta a Megbízottat a mindenkor szükséges számú felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó biztosítására. E személyek által ellátandó tevékenység (különösen a közbeszerzési eljárások lefolytatása) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet és a felhatalmazása alapján kibocsátandó egyéb jogszabályok, ill. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) keretei között történő feladatellátás, az 4.1. pontban részletezett megbízási díj ellenében.

## 2. MÓDOSÍTÁS

2.1. Jelen szerződés-módosítás a Megbízási szerződés 4.1. pontjában felsorolt projektenkénti megbízási díjak projektenkénti megoszlását módosítja, de a három projektben biztosítandó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és közbeszerzési eljárások lefolytatása során közbeszerzési tevékenység feladat ellátásának együttes összegére nem bír kihatással.

2.2. Felek megállapodnak, hogy a Megbízási szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a jelen szerződés teljesítéséért az alábbi megbízási díj illeti meg:*

*nettó 4.400.000,- Ft + áfa,*

*azaz nettó Négyemillió – négyszázezer forint + áfa, azaz bruttó 5.588.000,- Ft a VEKOP-6.3.1 azonosítószámú konstrukció keretében megvalósításra kerülő „Teleki-vár befogadó gyermekotthon létrehozása Pest megyében” eljárás keretében, továbbá*

*nettó 5.040.000,- Ft + Áfa,*

*azaz nettó Ötmillió – negyvenezer forint + Áfa, azaz bruttó 6.400.800,- Ft a VEKOP-6.3.1 azonosítószámú konstrukció keretében megvalósításra kerülő „Kornis Klára Gyermekotthon kiváltása a Fővárosban” eljárás keretében, továbbá*

*nettó 2.360.000,- Ft + Áfa,*

*azaz nettó Kettőmillió – háromszázhatvanezer forint + Áfa, azaz bruttó 2.997.200,- Ft, a VEKOP-6.3.1 azonosítószámú konstrukció keretében megvalósításra kerülő „Harmatcsepp lakásotthonok felújítása Pest megyében” eljárás keretében.*

*Felek rögzítik, hogy a 4.1. pontban meghatározott megbízási díj a VEKOP-6.3.1. azonosítószámú konstrukció keretében megvalósításra kerülő „Harmatcsepp lakásotthonok*

*felújítása Pest megyében”, „Teleki-vár befogadó gyermekotthon létrehozása Pest megyében” és a „Kornis Klára Gyermekotthon kiváltása a Fővárosban” című projektben megvalósuló építési beruházás és egyéb tárgyú közbeszerzési eljárásaiban történő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és közbeszerzési eljárások lefolytatása során közbeszerzési tevékenység ellátása érdekében lefolytatott beszerzési eljárásban mindösszesen nettó 11.800.000,- Ft + Áfa, azaz nettó Tizenegymillió - nyolcszáz ezer forint, plusz általános forgalmi adó, azaz bruttó 14.986.000,- Ft, azaz bruttó Tizennégymillió – kilencszáznyolcvanhatezer forint.*

*Továbbá Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben rögzített megbízási díj ellenében az eljárások eredménytelensége esetén Megbízott az eredménytelenül zárult eljárást további 3 alkalommal köteles újra lebonyolítani. Ezt követően ugyanazon tárgyban további eljárások lebonyolítására jogosult, de nem köteles. A Megbízott az eljárás első alkalommal történő eredménytelensége esetén jogosult a megbízási díj 50 %-ára, amennyiben az eredménytelenség nem a Megbízott felelősségi körében merült fel, a Megbízott által kiállított számla alapján, Megbízott írásban megadott bankszámlájára történő átutalással. Az eljárás eredményes lezárását követően Megbízott jogosult a megbízási díj fennmaradó összegére.*

*Megbízott jelen Szerződés aláírását követő maximum 10 munkanapos időtartamon belül köteles a fent rögzített projekt közbeszerzési tervét elkészíteni, az egyes eljárásokat tételenként beárazni és azt igazolható módon Megbízó részére megküldeni. Megbízott által a fentiek szerint elkészített közbeszerzési terv alapján a Felek jelen Szerződés módosítása keretén belül megállapodnak az eljárásonkénti részletfizetés feltételeiről.*

*Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról és elfogadja, hogy a megbízási díj 4.1. pont szerinti projekt szintű megbontása Megbízó érdekkörébe tartozó okból módosulhat (különösen, de nem kizárólagosan az egyes projekteket érintő támogatási mérték módosulása okán), amelyet Megbízott kötelezettségei körében figyelembe vesz.*

*Felek e pontra tekintettel jelen szerződést Megbízó egyoldalú jognyilatkozata alapján közös megegyezéssel módosíthatják.”*

2.3. Tekintettel arra, hogy projektenként, tervezetten egy-egy közbeszerzési eljárás kerül megvalósításra, fizetési ütemterv elkészítésére nem kerül sor. A fizetési feltételeket jelen szerződésmódosítás 2.2. pontja tartalmazza.

### **3. VEGYES RENDELKEZÉSEK**

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Megbízási szerződés egyebekben nem módosul, azok egyéb feltételei változatlan formában érvényben maradnak, azok jelen szerződésmódosítással együtt értelmezendők és alkalmazandók.

3.2. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a magyar jog szabályai az irányadók.

3.3. Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőben nem korlátozott tisztségviselőjük útján a jelen megállapodást jogosultak aláírni.

3.4. Jelen szerződésmódosítás rendelkezéseit 2021. február 1. napjától kell alkalmazni.

3.5. Jelen megállapodás 4 (négy) oldalon, 6 (hat) darab eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) eredeti példány a Megbízót, míg 2 (kettő) eredeti példány a Megbízottat illeti meg.

A jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

#### Függelék:

1. számú függelék: A projekt beszerzési terve

Kelt: Budapest, .....2021 FEBR 03.....15<sup>40</sup>

Budapest, .....2021. 02. 03.....

  
\_\_\_\_\_  
**Szociális és Gyermekvédelmi  
Főigazgatóság**  
Czibik Norbert András  
főigazgató  
Megbízó




  
\_\_\_\_\_  
**APONIUS Consulting Kft.**  
1072 Budapest, Rákóczi út 42.  
Cégl: 01-09-301540  
Adószám: 25953682-2-42

**APONIUS Consulting**  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Török Zsófia Sára  
ügyvezető  
Megbízott

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2021. ....02. 03.....16<sup>40</sup>

  
\_\_\_\_\_  
Ivacs Balázs, gazdasági vezető

Jogi ellenjegyzés:

Budapest, 2021. 11. 3. ....



Dr. Rácz-Ujfalusi Edina, főosztályvezető 4

Szakmai ellenjegyzés:

Budapest, 2021. 02. 03. ....



Tóth Sándor, fejlesztési igazgató



Projekt címe	TSZ költség kategória	TSZ költség típus	Közbeszerzés tárgya	Beruházás tervezett költsége	Eljárás típusa
<b>Harmatcsepp lakásothonok felújítása Pest megyében</b>	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	A beruházáshoz kapcsolódó közműépítések, telefon, kábelhálózat átalakításának, felújításának költsége / Átalakítás / Beüzemelési költségek / Bontási költség / Bővítés / Felújítás / Új építés	218 250 042 Ft	Unió, Nyílt eljárás  (Bár értékét tekintve nem indokolt ezen eljárásfajta választása, azonban az azonos projektet érintő beruházások tekintetében a gazdasági egység megvalósíthat a közös (projekteket érintően azonos) forrás okán. A gazdasági egység és a műszaki egység megállapítása vegyes. Vagyis amennyiben egyik megállapítható, így a közbeszerzést nem lehet részekre bontani. Ebből fakad, hogy ha a projekt tekintetében annak megvalósítása képezi a megvalósítási kívánt projektét, ez a tény az egyes beszerzéseket összekapcsolhatja, vagyis a gazdasági egység megvalósul. Ennek okán célszerű az uniós, nyílt eljárás szabályait alkalmazni.)
<b>Teleki-vár befogadó gyermekotthon létrehozása Pest megyében</b>	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	A beruházáshoz kapcsolódó közműépítések, telefon, kábelhálózat átalakításának, felújításának költsége / Átalakítás / Beüzemelési költségek / Bontási költség / Bővítés / Felújítás / Új építés	418 634 389 Ft	Unió, Nyílt eljárás  (Bár értékét tekintve nem indokolt ezen eljárásfajta választása, azonban az azonos projektet érintő beruházások tekintetében a gazdasági egység megvalósíthat a közös (projekteket érintően azonos) forrás okán. A gazdasági egység és a műszaki egység megállapítása vegyes. Vagyis amennyiben az egyik megállapítható, így a közbeszerzést nem lehet részekre bontani. Ebből fakad, hogy ha a projekt tekintetében annak megvalósítása képezi a megvalósítási kívánt projektét, ez a tény az egyes beszerzéseket összekapcsolhatja, vagyis a gazdasági egység megvalósul. Ennek okán célszerű az uniós, nyílt eljárás szabályait alkalmazni.)

1.sz. függelék

<p><b>Kornis Klára Gyermekotthon kiváltása a Fővárosban</b></p>	<p>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</p>	<p>Építéshez kapcsolódó költségek</p>	<p>A beruházáshoz kapcsolódó közmműépítések, telefon, kábelhálózat átalakításának, felújításának költsége / Átalakítás / Beüzemelési költségek / Bontási költség / Bővítés / Felújítás / Új építés</p>	<p>491 855 035 Ft</p>	<p>Unió, Nyílt eljárás  <i>(Bár értékét tekintve nem indokolt ezen eljárásfajta választása, azonban az azonos projekteket érintő beruházások tekintetében a gazdasági együtt megvalósíthat a közös gazdasági együtt és a műszaki egység megállapítása vagyis. Vagyis amennyiben az egyik megállapítható, így a közbeszerzést nem lehet részekre bontani. Ebből fakad, hogy ha a projekt tekintetében annak megvalósítása képezi a megvalósítási kívánt projektet, ez a tény az egyes beszerzéseket összekapcsolhatja, vagyis a gazdasági egység megvalósul. Ennek okán előszerint az uniós, nyílt eljárás szabályait alkalmazni.)</i></p>
---	--	---	--	-----------------------	---