

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00034121/0000139

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Nagybarcai Különleges
Gyermekeotthon felújítása

Projekt azonosítószám: EFOP-2.1.1-16-2017-
00024

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrészről

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101

Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-00329905-32005554

Aláírásra jogosult képviselője: Czibik Norbert András

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás
közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A
jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.1.1-16-2017-00024** azonosító számon regisztrált, **2017.06.15.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.07.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Nagybarcai Különleges Gyermekotthon felújítása című és EFOP-2.1.1-16-2017-00024 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.01.



3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.02.09.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.03.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 162 515 625 Ft, azaz százhatvankétfmllió-ötszáztizenötezer-hatszázhuszonöt forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 162 515 625 Ft, azaz százhatvankétfmllió-ötszáztizenötezer-hatszázhuszonöt forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 162 515 625 Ft, azaz százhatvankétfmllió-ötszáztizenötezer-hatszázhuszonöt forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 162 388 625 Ft, azaz százhatvankétfmllió-háromszáznyolcvannyolcezer-hatszázhuszonöt forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés



A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

162 515 625 Ft, azaz százhatvankétfmllió-ötszázötvenötezer-hatszázhuszonöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség


A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a



Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



Kelt Budapest, 2022 év január hónap 25 napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:

7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: 8d48bb18-5a83-40f9-a319-dec817bd4a06

EFOP-2.1.1-16 - Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása Nagybarcai Különleges Gyermekotthon felújítása

Megvalósítási helyszínek

Helység	Nagybarca
Irányítószám	3641
Régio	Észak-Magyarország
Megye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Kistérség	Kazincbarcikai
Járás	Kazincbarcikai
Község	
Község	
Házszám:	1.
Helyrajzi szám:	031
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Igen

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:	Előkészítés
Mérföldkő sorszáma:	1
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2018.04.30.
Megvalósítási tervezett eredmény leírása:	Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó közbeszerzések kiírásra kerültek a projekt megkezdésétől számított legkésőbb 3 hónapon belül

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:	Megvalósítás 1. szakasz
Mérföldkő sorszáma:	2
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2019.02.28.
Megvalósítási tervezett eredmény leírása:	A kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 20 hónapon belül

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:	Megvalósítás záró szakasz
Mérföldkő sorszáma:	3
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2022.12.31.
Megvalósítási tervezett eredmény leírása:	Használatba vételi, az NMR szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés megszerzése érdekében és egyéb szakhatósági engedélyek iránti kérelem bemutatása, projekt fizikai befejezésére



Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1001

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.11.25.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük szíveskedjenek a monitoring mutatók értékéről nyilatkozni, valamint a műszaki-átvételi jegyzőkönyvet, releváns esetben a használatba vételi engedélyt és szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzést megküldeni szíveskedjenek.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

A korszerűsített gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma

Eredmény leírása:

Azon férőhelyek száma, amelyek nem számítanak új férőhelynek a korszerűsített, bővített, felújított ingatlanban

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

76

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A műszaki/szakmai eredmény szöveges bemutatása, pontosan milyen tevékenységet végzünk, ezt milyen céllal tesszük? Mi az az eredmény, ami tevékenység hozadékaként előáll (pl.: a lakók életkörülményei javulnak, stb.).

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	162 515 625	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	162 515 625	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
Projekt teljes költsége	162 515 625	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	912 500
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	246 375
Bruttó egységár [Ft]	1 158 875
Mennyiség	1
Nettó érték	912 500
ÁFA érték	246 375
Teljes költség [Ft]	1 158 875
Elszámolható költség [Ft]	1 158 875
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 158 875
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, mely megalapozza a projekt indokoltságát, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Projektelemenként vizsgálja a projekt megvalósulásának és elmaradásának lehetséges hatásait, következményeit. A támogatási kérelem benyújtásához kötelező mellékellet. A 14. sz. módosítási igény értelmében: Az SZ-2021-0166 számú, 2021.08.06-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a az Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségeinek elvonása szükséges összesen 2 071 125 Ft összegben. Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	114 395 800
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	30 886 866
Bruttó egységár [Ft]	145 282 666
Mennyiség	1
Nettó érték	114 395 800
AFA érték	30 886 866
Teljes költség [Ft]	145 282 666
Elszámolható költség [Ft]	145 282 666
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	145 282 666
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az „A” épületben 2 db csoportszobához fedett levegőztető terasz kialakítása. A „C” épületben a vakolatok sérültek több helyen, leperregtek, a záródőm beázik. A projektben megvalósul a felújítás. A folyosó feletti záródőmön új fedés készül. Az I. emeleten teljes beltéri nyílászáró csere történik, a földszinti ajtók karbantartás keretében javíthatóak. Az I. emeleten és a lépcsőházban teljes burkolat felújítás készül. A földszinti- és II. emeleti fő folyosón és a lépcsőházban a PVC burkolat cseréje van tervezve. Az I. emeleten teljes festés készül a komplex átalakításhoz kapcsolódóan. Az I. emeleten teljes gépészeti korszerűsítés készül a komplex átalakításhoz kapcsolódóan. Az erősáramú hálózat és szerelvényei elavultak, nem szabványosak, ezért az I. emeleten teljes villamos korszerűsítés valósul meg a komplex átalakításhoz kapcsolódóan. Az épület belső akadálymentesítése nem megoldott: A földszinti csoportszobák akadálymentesen megközelíthetőek, így az építményszintek közötti akadálymentes a kialakítás. Az I. emeleten teljes homlokzati nyílászáró csere készül, továbbá a mezei átalakításnál saját szinten belül akadálymentes a kialakítás. A folyosó feletti záródőmön az új fedés készült. I. emeleti helyiségcsoport átalakítása, komplex építészeti és gépészeti felújítása megtörténik. Az emeleti vészkiáramló csatlakozó hid fa korlátjának felújítása, a csatlakozó lépcsőházi fal vakolat felújítása tervezett. A projekt kivitelezési munkálatai folyamán szükséges műszaki tartalmában változás történt. A műszaki tartalom változás nem befolyásolja a projekt kifizetői céljainak megvalósítását, sem a vállalt indikátorok teljesítését. A műszaki tartalom változás sem megtakarítást, sem pedig plusz költséget nem eredményez.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 564 594
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	962 440
Bruttó egységár [Ft]	4 527 034
Mennyiség	1
Nettó érték	3 564 594
AFA érték	962 440
Teljes költség [Ft]	4 527 034
Elszámolható költség [Ft]	4 527 034
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 527 034
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Legrosszabb állapotú bútorok (bölcsők, ágyak, szekrények, stb), háztartási gépek (mosógép, vasaló, hűtő, tv, stb), használati tárgyak, eszközök lecserélése.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	590 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	159 300
Bruttó egységár [Ft]	749 300
Mennyiség	1
Nettó érték	590 000
AFA érték	159 300
Teljes költség [Ft]	749 300
Elszámolható költség [Ft]	749 300
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	749 300
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	o a beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége o sajtónyilvánosság események szervezésének költsége (pl.: sajtótájékoztató) o egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (lásd: Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv) "



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Megnevezés	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	299 213
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	80 787
Bruttó egységár [Ft]	380 000
Mennyiség	1
Nettó érték	299 213
AFA érték	80 787
Teljes költség [Ft]	380 000
Elszámolható költség [Ft]	380 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	380 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A könyvvizsgáló évente jelentést készít a projektről, valamint a projekt zárásánál megvalósítja a projektszintű, a zárással összefüggő audit tevékenységet, könyvvizsgálatot. Kiállítja a pályázati feltételeknek megfelelő könyvvizsgálói jelentést.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 149 606
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	850 394
Bruttó egységár [Ft]	4 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 149 606
AFA érték	850 394
Teljes költség [Ft]	4 000 000
Elszámolható költség [Ft]	4 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"A felújításhoz, csak kiviteli terv készül, mivel nem építési engedély köteles. A tervezési feladatok beszerzésre kerültek, hogy a pályázat benyújtásához szükséges, a költségvetést alátámasztó költségbecslés elkészüljön. A díj magába foglalja költségbecslés elkészítését, a kiviteli tervdokumentációjának elkészítését, a szakhatósági és közszolgáltatói engedélyek megszerzését és a kivitelezési feladatok beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás során a közreműködést, valamint a tervezői művezetést is."

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 259 843
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	340 157
Bruttó egységár [Ft]	1 600 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 259 843
AFA érték	340 157
Teljes költség [Ft]	1 600 000
Elszámolható költség [Ft]	1 600 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 600 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kivitelezés során a teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása, többek között a folyamatos konzultáció a megrendelővel (folyamatos tájékoztatás), a kivitelezés folyamatos helyszínen történő ellenőrzése a megállapítások építési naplóban való rendszeres rögzítése.



Emberi Erőforrások Min. SZÉCHÉNYI
* 108.*

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárrendelése	-
Nettó egységár [Ft]	500 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	135 000
Bruttó egységár [Ft]	635 000
Mennyiség	1
Nettó érték	500 000
AFA érték	135 000
Teljes költség [Ft]	635 000
Elszámolható költség [Ft]	635 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	635 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	bevonat intézmény részére szakmai feladatok ellátása 70 óra jogi állásfoglalás 10 óra szakmai és jogi álláspont kialakítása 20 óra szerződéskötések támogatása, szerződések véleményezése 30 óra fejlesztési területen lévő lakosság szociális érzékenyítése, befogadóképesség növelése 10 óra szakmai/módszertani támogatás nyújtása a közösség részére 10 óra közreműködés kialakítása a helyi humán közszolgáltatókkal 10 óra folyamattámogatás a helyi projekt megvalósítók számára 10 óra" 2 413 000 Ft. Az SZ-2021-0250 azonosító számú szabálytalansági döntés értelmében a Projekt szakmai megvalósítása/Egyéb szakértői szolgáltatás költségei/Egyéb szakértői szolgáltatás költségei költségcsort 1 778 000 Ft-tal csökkenteni szükséges.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárrendelése	-
Nettó egységár [Ft]	86 221
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	23 279
Bruttó egységár [Ft]	109 500
Mennyiség	1
Nettó érték	86 221
AFA érték	23 279
Teljes költség [Ft]	109 500
Elszámolható költség [Ft]	109 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	109 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	ingatlanpiaci viszonyok vizsgálata és elemzése: 1 alkalom

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Általános (rezsi) költség, adók, tartalék
Költség kategória	Tartalék
Kölsegtípus	Tartalék
Megnevezés	Tartalék
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárrendelése	-
Nettó egységár [Ft]	127 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	127 000
Mennyiség	1
Nettó érték	127 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	127 000
Elszámolható költség [Ft]	127 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	127 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt terhére elszámolni kívánt tartalék mértéke.



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőidő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	10 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 700
Brutto egységár [Ft]	12 700
Mennyiség	105
Nettó érték	1 050 000
AFA érték	283 500
Teljes költség [Ft]	1 333 500
Elszámolható költség [Ft]	1 333 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 333 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	lakosság befogadóképességének felmérése 40 óra humán szolgáltatások vizsgálata és elemzése 7 óra projekt szakmai előkészítése 50 óra a fejlesztés eszköz- és intézményrendszerének felmérése 8 óra

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2020.03.31.	76	76	76



NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott Benedek István Zsolt, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) képviselője nyilatkozom, hogy a szervezet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentes a Rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kedvezményezett
Benedek István Zsolt,
SZOCIÁLIS ES GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

Az eredetivel mindenben
meg egyez, hiteles másolat
Bp, 2020. máj. 24. Szendrői



Kelt: Budapest, 2020. május 22.

Az eredetivel mindenben meg egyez, hiteles másolat.

Bp, 2021.05.04. Welle



