



Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00042148/0000318

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Lépések a világ felé

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.3-17-2017-
00017

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Központ (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság 1539
Budapest, Pf.: 684.

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

Aláírással jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 850256

Adószám: 15850258-1-42

másrésztől

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101

Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:


10032000-00329905-32005585

Aláírással jogosult képviselője: Cséplőné Gönczi Veronika

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények





A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.3-17-2017-00017** azonosító számon regisztrált, **2017.06.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.11.08.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Lépések a világ felé című és EFOP-2.2.3-17-2017-00017 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.02.09.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.



3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.03.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 123 325 593 Ft, azaz százhuszonhárommillió-háromszázhuszonötezer-ötszázkilencvenhárom forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 87 475 569 Ft, azaz nyolcvanhétmillió-négyszázhetvenötezer-öttszázhatvankilenc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 87 475 569 Ft, azaz nyolcvanhétmillió-négyszázhetvenötezer-öttszázhatvankilenc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 162 200 709 Ft, azaz százhatvankétfélmillió-kétszázézer-hétszázkilenc forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés



A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

87 475 569 Ft, azaz nyolcvanhétmillió-négyszázhetvenötezer-ötszázhatvankilenc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a



Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonattal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalán és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



P.H.

Kelt: Bp, 2024. év. 10. hónap 15. napján

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:

7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: 689ce916-b47b-4fcd-b71b-9104339b9ba9



EFOP-2.2.3-17 - Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése

Lépések a világ felé

Megvalósítási helyszínek

Helység

Polgárdi

Irányítószám

8154

Régio

Közép-Dunántúl

Vármegye

Fejér

Kistérség

Székesfehérvári

Járás

Székesfehérvári

Közszerűlet:

Házszám:

Helyrajzi szám:

0319

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Előkészítés és megvalósítás

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.12.31.

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 5 százalékát.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

5000000

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Zárás

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2022.12.31.

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

A vállalt tevékenységek teljesültek, rendelkezik használatba vételi engedéllyel, az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítottak legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 95 százalékát.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

82475569

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Korszerűsített férőhelyek

Eredmény leírása (mentés után automatikusan megjelenik):

A projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

50

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége (mentés után automatikusan megjelenik):

db



Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. önerő	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	87 475 569	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	87 475 569	100,000000%
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	35 850 024	-
Projekt teljes költsége	123 325 593	-

Költségek listája

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Összeg [Ft]	%
Projekt menedzsment	0	0
Projektmenedzsment költség	0	0
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	0	0
Munkabér	0	0
Utófinanszírozás	0	0
Nem állami támogatás	0	0
Saját teljesítés	0	0
Valós költség	0	0
Mérföldkő hozzárendelése	0	0
Nettó egységár [Ft]	0	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0	0
Bruttó egységár [Ft]	0	0
Mennyiség	1	1
Nettó érték	0	0
ÁFA érték	0	0
Teljes költség [Ft]	0	0
Elszámolható költség [Ft]	0	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0	0
Támogatási százalék [%]	100	100
Támogatási összeg [Ft]	0	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0	0
Részletezés	<p>A projekt szakmai megvalósításában projektmenedzser részvétele elengedhetetlen. Az ő bére az alábbiak szerint került meghatározásra: Projektmenedzser heti 10 órás munkaidőben 20 hónapra összesen 600.000,- Ft ebből a projekt terhére kifizetendő költség: 540.000 Ft (18 hónap * 30.000,- Ft) . A projektmenedzseri feladatokat Vizi Melinda látta el 2018.02.01. - 2018.12.31. közötti időszakban célprémiummal. 2019. január 1-jétől a projekt fizikai befejezéséig Pál Mária látja el a feladatot. Az SZ-2019-338, SZ-2019-339, SZ-2019-340 azonosítószámú szabálytalansági eljárás alapján a projektmenedzser 11 havi bérének és járulékanak csökkentése szükséges (2018.02.01 - 2018.12.31.) . A projektmenedzser tagok foglalkoztatását Kedvezményezett a megnövekedett projektidőszakban önerőből biztosítja, 2022.12.31-ig. Az SZ-2020-0118 számú szabálytalansági eljárás értelmében a projektmenedzser 2020. január havi bér (30 000 Ft) és járuléka (5250 Ft) költsége, összesen 35 250 Ft elutasításra került. A 20. számú módosítási igény keretén belül 180.000 Ft-ot kívánunk átcsoportosítani informatikai eszközbeszerzés sorra.</p>	
Indoklás		

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Összeg [Ft]	%
Projekt menedzsment	0	0
Projektmenedzsment költség	0	0
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	0	0
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	0	0
Utófinanszírozás	0	0
Nem állami támogatás	0	0
Saját teljesítés	0	0
Valós költség	0	0
Mérföldkő hozzárendelése	0	0
Nettó egységár [Ft]	0	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0	0
Bruttó egységár [Ft]	0	0
Mennyiség	1	1
Nettó érték	0	0
ÁFA érték	0	0
Teljes költség [Ft]	0	0
Elszámolható költség [Ft]	0	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0	0
Támogatási százalék [%]	100	100
Támogatási összeg [Ft]	0	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0	0
Részletezés	<p>A projekt szakmai megvalósításában pénzügyi vezető részvétele elengedhetetlen. Az ő járuléka 2017-ben az alábbiak szerint került meghatározásra: Pénzügyi vezető heti 10 órás munkaidőben 18 hónapra összesen kifizetendő járuléka költsége: 99 000 Ft (18 * 5 500 Ft/hó). 2018. évre vonatkozóan 11 hónapra eső projektmenedzsment költség (pénzügyi vezető) járuléka maradvány összegét (6.875 Ft), mely a 2017. évi szociális hozzájárulási adó 22%-os mértékének 2018. évben 19,5%-ra történő csökkenéséből adódik, az építéshez kapcsolódó költségsorra kívánjuk átcsoportosítani. A projektben 18 hónapra terveztük a pénzügyi vezető járulékat. 2018-ban 11 hónap elszámolásra került, melynek a maradványát csoportosítottuk át a felújítás sorra, a fennmaradó 7 hónapnyi bért 2020-ban kívánjuk elszámolni, 2019-ben a projekt terhére nem történt projektmenedzsment bér kifizetésre, így ezen időszak alatt nem keletkezett maradvány összeg. 4.875 Ft * 14.750 Ft = 53.625 Ft 4.375 Ft * 7 = 30.625 Ft (maradvány a soron, amely a felújításra került átcsoportosításra a 7. számú módosítási igényben: 14.750 Ft) Az SZ-2019-0220-0226 azonosítószámú összevont szabálytalansági eljárás alapján a pénzügyi vezető 11 havi bérének és járulékanak összesen 328.625 Ft elutasítása, melyből 149.375 Ft visszakövetelése (1. sz. elszámolás, EFOP-2.2.3-17-2017_1/BERŐSSZESÍTŐ sorszámu összesítő bizonylat), illetve az érintett költségsorok 328.625 Ft-tal való csökkentése indokolt az alábbi bontásban: - Projektmenedzsment költség/ pénzügyi vezető munkabér 275.000 Ft - Projektmenedzsment költség/ pénzügyi vezető járuléka 53.625 Ft A projektmenedzser járuléka költségeit 830 Ft-tal csökkentettük, hogy a "C" típusú tájékoztató tábla teljes költsége elszámolható legyen. A 17. számú módosítási igényben a pénzügyi vezető járuléka költségeit 5.420 Ft-tal kívánjuk csökkenteni, és informatikai eszközbeszerzés sorra csoportosítjuk át, mert a pénzügyi vezető munkaköri leírásának megfelelően látja el térítésmentesen a feladatát.</p>	
Indoklás		



Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt menedzsment
Költség típus	Projektmenedzsment költség
Megnevezés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Finanszírozási mód	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Saját teljesítés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szakmai megvalósításában projektmenedzser részvétele elengedhetetlen. Az ő járuléka 2017-ben az alábbiak szerint került meghatározásra: Projektmenedzser heti 10 órás munkaidőben 18 hónapra összesen 118 800 Ft Ebből a projekt terhére kifizetendő költség: 118 800 Ft (18 hónap * 6 600 Ft) 2018. évre vonatkozóan 11 hónapra eső projektmenedzsment költség (projektmenedzser) járulék maradvány összegét (8.250 Ft), mely a 2017. évi szociális hozzájárulási adó 22%-os mértékének 2018. évben 19,5%-ra történő csökkenéséből adódik, az építéshez kapcsolódó költség-sorra kívánjuk átcsoportosítani. A projektben 18 hónapra terveztük a projektmenedzser járulékát. 2018-ban 11 hónap elszámolásra került, melynek a maradványát csoportosítottuk át a felújítás sora, a fennmaradó 7 hónapnyi bért 2020-ban kívánjuk elszámolni, 2019-ben a projekt terhére nem történt projektmenedzsment bér kifizetése, így ezen időszak alatt nem keletkezett maradvány összeg. 5.850 Ft * 11 = 64.350 Ft 5.250 Ft * 7 = 36.750 Ft (maradvány a soron, amely a felújításra került átcsoportosításra a 7. számú módosítási igényben; 17.700 Ft) Az SZ-2019-338, SZ-2019-339, SZ-2019-340 azonosítószámú szabálytalansági eljárás alapján a projektmenedzser 11 havi bérének és járulékáinak csökkentése szükséges (2018.02.01 - 2018.12.31.). Az SZ-2020-0118 számú szabálytalansági eljárás értelmében a projektmenedzser 2020. január havi bér (30 000 Ft) és járulék (5250 Ft) költsége, összesen 35 250 Ft elutasításra került. A 20. számú módosítási igény keretén belül 23.250 Ft-ot informatikai eszközbeszerzés sora kívánunk csoportosítani.
Indoklás	-

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt menedzsment
Költség típus	Projektmenedzsment költség
Megnevezés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Finanszírozási mód	Munkabér
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Saját teljesítés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szakmai megvalósításában pénzügyi vezető részvétele elengedhetetlen. Az ő bére az alábbiak szerint került meghatározásra: Pénzügyi vezető heti 10 órás munkaidőben 20 hónapra összesen 500.000,- Ft Ebből a projekt terhére kifizetendő költség: 450.000 Ft (18 hónap * 25.000,-Ft) , Önerő a 2019.07.31.-2019.09.30 időszakra (2 hónap * 25.000,- Ft) 2018.02.01. - 2018.12.31. közötti időszakban Kovács Melinda látta el a pénzügyi vezetői feladatokat célprémiummal. 2019. január 1-jétől Szatmári Imre látja el a pénzügyi vezetői feladatokat a projekt fizikai befejezéséig. Az SZ-2019-0220-0226 azonosítószámú összevont szabálytalansági eljárás alapján a pénzügyi vezető 11 havi bérének és járulékáinak összesen 328.625 Ft elutasítása, melyből 149.375 Ft visszakövetelése (1. sz. elszámolás, EFOP-2.2.3-17-2017 1/BÉROSSZESÍTŐ sorszámu összesítő bizonylat), illetve az érintett költség-sorok 328.625 Ft-tal való csökkentése indokolt az alábbi bontásban: - Projektmenedzsment költség/ pénzügyi vezető munkabér 275.000 Ft - Projektmenedzsment költség/ pénzügyi vezető járulék 53.625 Ft A projektmenedzsment tagok foglalkoztatását Kedvezményezett a megnövekedett projektidőszakban önerőből biztosítja, 2022.12.31-ig. A 17. számú módosítási igényben a pénzügyi vezető bérköltségét 50.000 Ft-ot az informatikai eszközbeszerzés sora kívánjuk átcsoportosítani, mert a pénzügyi vezető heti 10 órában a munkaköri leírásának megfelelően térítésmentesen látja el a feladatát. A 24. számú módosítási igényben a pénzügyi vezető bére sorról 125.000 Ft csoportosítunk át eszközbeszerzés sora.
Indoklás	-

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szakmai megvalósításának a kivitelezés koordinálásához műszaki ellenőr részvétele elengedhetetlen. A költségek alátámasztására indikatív ajánlat adott a Kéramipont Kft., ez alapján került 1.143.000 Ft összeg a költségvetésben meghatározásra. Az SZ-2021-0600 szabálytalansági eljárás értelmében 1 143 000 Ft kerül elvonásra.
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztató, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A megvalósítás helyszínén "C" típusú tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége, mely 5820 Ft-ba került, így 830 Ft-ot csoportosítottunk át a projektmenedzser járulék költségéből, hogy a tétel teljes egészében elszámolható legyen.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 260 100
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 260 100
Mennyiség	1
Nettó érték	1 260 100
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 260 100
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	1260100
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Projekt szakmai megvalósítása/ Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei/ Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége sorról 800 100 Ft, a Projekt előkészítés/ Projektelőkészítés költségei/ Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási díj) költségei sorról 460 000 Ft kerül itt elszámolásra.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	27 236 161
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	7 353 763
Brutto egységár [Ft]	34 589 924
Mennyiség	1
Nettó érték	27 236 161
ÁFA érték	7 353 763
Teljes költség [Ft]	34 589 924
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	34589924
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Felújítás költsége XIX. fejezet terhére
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kivitteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási díj) költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt előkészítése során szükséges a tervek elkészítése. A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb feltételeket a Másfél Építész Stúdió adta, ez alapján kerül 3.622.047 Ft + ÁFA összeg a költségvetésben meghatározásra. Az SZ-2021-0600 szabálytalansági eljárás értelmében a sor csökkentésre kerül 4 600 000 Ft összegben.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 912 602
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	516 403
Bruttó egységár [Ft]	2 429 005
Mennyiség	1
Nettó érték	1 912 602
ÁFA érték	516 403
Teljes költség [Ft]	2 429 005
Elszámolható költség [Ft]	2 429 005
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 429 005
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt előkészítése során kötelezően megvalósítandó tevékenység a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, mely költséget ezen a soron kívánunk elszámolni. Az SZ-2021-0175 szabálytalansági eljárás értelmében az Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségeiből 820 995,- Ft visszakövetelése, valamint a megítélt támogatás ezzel megegyező mértékű csökkentése került megállapításra, ez az 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Kedvezményezett részéről nem igényel pénzügyi teljesítést.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	403 515
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	108 949
Bruttó egységár [Ft]	512 464
Mennyiség	1
Nettó érték	403 515
ÁFA érték	108 949
Teljes költség [Ft]	512 464
Elszámolható költség [Ft]	512 464
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	512 464
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A DKÜ honlapján beszerzésre kerülő informatikai eszközök beszerzési költsége, valamint a projekt keretében lefolytatásra kerülő közbeszerzések eljárási költségei az EKR-ben. A közbeszerzési eljárás díjánál 50.000 Ft ÁFA összeget tervezünk be a DKÜ-s beszerzés miatt, az eddig benyújtásra került eljárási díjak ÁFA mentesek voltak. A 20. módosítási igény keretén belül 129.068 Ft-ot csoportosítottunk át informatikai eszközbeszerzés és immateriális javak sorra.
Indoklás	-



Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Felújítás
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Közbeszerzés
Mérföldkö hozzárrendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	56 036 076
Brutto egységár [Ft]	15 129 740
Mennyiség	71 165 816
Nettó érték	1
ÁFA érték	56 036 076
Teljes költség [Ft]	15 129 740
Elszámolható költség [Ft]	71 165 816
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	71 165 816
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pályázatban megvalósuló felújítás, átalakítás, korszerűsítés, fejlesztés a férfi pavilon alsó szintjét érinti. Jelenleg az 50 fős rehabilitációs intézményi elhelyezést és a 182 fős ápoló-gondozó otthoni elhelyezést igénybe vevők térben nem különülnek el. A pályázat megvalósulása esetén az eltérő ellátási formák markánsabban különülnek el egymástól, megkönnyítve ezzel a személyre szabott gondoskodást. A pavilonban a célok megvalósításához szükséges a meglévő épület épületgépészeti korszerűsítése. A megnövekedett energiafelhasználáshoz szükséges hálózat kialakítása. A férfi pavilon alsó szintjén 50 fő elhelyezésére van lehetőség. A felújítás költségek tekintetében közbeszerzési eljárást folytattunk le, és a rendelkezésre álló forrás összege a beérkező ajánlatokhoz képest alacsony, így a projektben rendelkezésre álló tartalék összegét és a projektmenedzsment soron lévő maradvány összegét át kívánjuk csoportosítani a felújítás költségssorára. A közbeszerzési szakértő 1.000.000 Ft-os díját csoportosítottuk át a felmerülő pótmunka miatt.
Indoklás	-

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Eszközbekkerítés költségei
Finanszírozási mód	Bekérülési érték
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkö hozzárrendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	9 952 617
Brutto egységár [Ft]	2 687 207
Mennyiség	12 639 824
Nettó érték	1
ÁFA érték	9 952 617
Teljes költség [Ft]	2 687 207
Elszámolható költség [Ft]	12 639 824
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	12 639 824
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"A projekt keretében beszerzendő eszközök költsége. A lakóépületek berendezési tárgyainak beszerzése hozzájárul ahhoz, hogy a kiköltöztetésre kerülő lakók számára minél egyedibb, az állapotuknak leginkább megfelelő életfeltételeket tudjunk biztosítani. A szükséges eszközök a szolgáltatás színvonalát emelik, az ellátottak képességeinek magas szintű továbbfejlesztését támogatják." A 17. számú módosítási igényben az informatikai eszközbekkerítés sorát 55.420 Ft-tal kívánjuk megnövelni, mivel az informatikai eszközök a DKU-n keresztül kerülnek beszerzésre, és az árak folyamatosan emelkednek a pandémiai helyzet miatt. A 20. számú módosítási igény keretén belül 643.318 Ft-ot csoportosítottunk át informatikai eszközbekkerítés sorára. A 22. számú módosítási igényben az eszközbekkerítés sorról összesen 381.000 Ft-ot csoportosítottunk át, melyből 127.000 Ft-ot koordinációs feladatokra, 254.000 Ft-ot jogi feladatok ellátására. A 24. számú módosítási igényben 149.375 Ft-ot csoportosítottunk át informatikai eszközsorára. A 25. számú változás bejelentés keretén a csatolt mellékletnek megfelelően az eszközlístát módosítottuk.
Indoklás	-

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Immateriális javak beszerzése
Finanszírozási mód	Szoftver bekerülési értéke
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkö hozzárrendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	188 945
Brutto egységár [Ft]	51 015
Mennyiség	239 960
Nettó érték	1
ÁFA érték	188 945
Teljes költség [Ft]	51 015
Elszámolható költség [Ft]	239 960
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	239 960
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"A projekt keretében 4 db számítógépre a Windows 10 és a 2016 Office program megvásárlása. A 4 db Windows 10 program összköltsége 4x38.965 Ft= 155.860 Ft A 4 db 2016 Office programcsomag összköltsége 4x83.999 Ft = 335.996 Ft" A 20. számú módosítási igény keretén belül 70.000 Ft-ot csoportosítottunk át immateriális javak sora, 4 db Windows 10 program megvásárlása céljából. A 25. számú változás bejelentés keretén belül az eszközlístát kívánjuk módosítani a csatolt mellékletnek megfelelően.
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jogi szolgáltatás: Az általános és egyedi jogi ügyek megoldása érdekében szakmai álláspont kialakítása a főigazgató és a szervezet egyéb vezetőinek döntéshozatalához. Jogi állásfoglalást készítése a főigazgató, illetve a főigazgatóság szervezeti egységei részére. Állásfoglalások jogi és szakmai felülvizsgálata, illetve javaslatlétel a szükséges módosítások beépítésére vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartama alatt. Projekt megvalósítása során felmerülő kérdések jogi vonatkozásait illetően tájékoztatás, tanácsadás. - 20 óra Együttműködés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal, munkájuk koordinálása, javaslataik egyeztetése az eljárás igénybejelentőjével - A KH június 9-i állásfoglalásában foglaltak alkalmazása az EFOP- 2.2.3-17 konstrukcióban szereplő projektek esetén, különös tekintettel a kiterjesztett egybeszámításnak való megfeleltetésre. Az elkészült dokumentációk minőségbiztosítása elszámolhatósági szempontok szerint. 10 óra Jogi szakértővel biztosítása a pályázatok szerződéskötési tevékenységéhez, szerződések véleményezése. Közreműködés a projekt megvalósítása során köteendő szerződések, illetve szerződésmódosítások előkészítésében. Szerződések megfeleltetése a hatályos jogi és eljárásrendi követelményeknek. - 20 óra A 20. módosítási igény keretén belül 254.000 Ft-ot csoportosítottunk át informatikai eszközbeszerzés sorra. A 22. számú módosítási igényben 254.000 Ft-ot csoportosítottunk át informatikai eszközbeszerzés sorról.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Koordinációs feladatok: Projektekkel kapcsolatos integráció-menedzsment feladatok ellátása. Belső megvalósítási standardok felállítását a projekt szereplői részére, azok folyamatos ellenőrzése, betartatása. Az SZGYF belső szabályozási rendjének integrálása a fent nevezett projekt megvalósítási standardokba. Hierarchikus, horizontális és vertikális integráció meghatározása a projekt életútja alatt. Kockázatkezelés és kockázatmenedzsment teljes konstrukció és intézményrendszer szinten, mely feladatot a lokális szereplők nem képesek egységesen rendszerbe szervezni és végrehajtani. - 100 óra A támogatási forrásból megvalósuló projekteket összehangolása a Főigazgatóság szervezeti egységei között, az osztályok közti munka koordinációja, megfelelő információáramlást biztosít. A projekt működésével kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása. Felmérések, adatgyűjtések végzése, nyilvántartások vezetése a hatékony tervezés és végrehajtás érdekében - Folyamatos kapcsolattartás a főigazgatóság, az intézmény és a szakmai megvalósítók között. 60 óra A 20. számú módosítási igény keretén belül 127.000 Ft-ot csoportosítottunk át informatikai eszközbeszerzés sorra. A 22. számú módosítási igényben 127.000 Ft-ot csoportosítottunk át informatikai eszközbeszerzés sorról.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	250 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	67 500
Bruttó egységár [Ft]	317 500
Mennyiség	1
Nettó érték	250 000
AFA érték	67 500
Teljes költség [Ft]	317 500
Elszámolható költség [Ft]	317 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	317 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekthez rehabilitációs szakmérnöki felügyelet kötelező, melyhez kapcsolódó árajánlatot Busics György szakmérnök adott. Az indikatív árajánlat alapján került 250.000 Ft + AFA összeg a költségvetésben meghatározásra.
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szakmérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	134 646
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	36 354
Brutto egységár [Ft]	171 000
Mennyiség	1
Nettó érték	134 646
ÁFA érték	36 354
Teljes költség [Ft]	171 000
Elszámolható költség [Ft]	171 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	171 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Közreműködés és támogatói feladatok ellátása a különböző adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez. Közreműködés és támogatói feladatok ellátása a különböző adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez. Felmérések, adatgyűjtések végzése, nyilvántartások vezetése a hatékony tervezés és végrehajtás érdekében- 1 alkalom
Indoklás	-
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt (szakmai műhelyek, konferenciák, workshopok, stb. szervezésének költségei)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt megvalósítás során egy projektzáró rendezvényt tervezünk bruttó 499.999 Ft összeggel. Az átcsoportosítani kívánt összegből 671.576 Ft-ból 40.000 Ft-ot az informatikai eszközök közbeszerzési költségére és informatikai eszközök beszerzésére csoportosítunk át.
Indoklás	-

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma			2022.12.31.	1	1	1

