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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 11.32 Budapest, Visegrádi u. 49

adószám: 15802107-2-41
képviseli: dr. Szopka Zsolt, Igazgató (meghatalmazott)

mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), másrészről

SZABÓ ÉS TÁRSA BELSŐÉPíTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6.

Adószám: 11975201-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-008709

Bankszámlaszám: 10300002-10545132-49020015
NÜJ: 765709615

Képviselő: Szabó Gyula, ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a továbbiakban: Megrendelő, és Vállalkozó együttesen: Szerződő felek vagy Felek) között az alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő az EFOP-2.2.3-17-2017-00018 azonosítószámú „Koroncói rehabilitációs intézmény
korszerűsítése” projekt keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 81. ~ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „EFOP-2.2.3-
17-2017-00018- felújítas Koroncó” tárgyában (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás). Az eljárásban
nem lehetett részajánlatot tenni.

1.2. Vállalkozó a Közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, kizáró
okok hatálya alatt nem áh, ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó
ajánlatnak minősult.

1.3. Figyelemmel arra, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlataként, a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül vállalkozási (a
továbbiakban: Szerződést) kötnek egymással. Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 8:1. ~ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Közbeszerzési eljárásban kiadott Közbeszerzési
Műszaki leírásban, (és kifejezetten az engedélyokiratban, kivitelezési tervdokumentációban)
meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel a kapcsolódó, a műszaki
leírásban meghatározott egyéb feladatokkal együtt.

2.2. A Közbeszerzési Műszaki Leírás a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2.3. Az ellátandó feladatok leírását a Közbeszerzési műszaki leírás és kiviteli tervdokumentáció
tartalmazza.

2.4. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Megrendelő szolgáltatása
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3.1.1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, feltételeket
Vállalkozó részére biztosítani. Megrendelő köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely
Vállalkozó teljesítését elősegíti.

3.1.2.Megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni és a vállalkozói díjat megfizetni.

3.2. Vállalkozó szolgáltatása

3.2.1.Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, kiviteli tervdokumentáció
(árazott költségvetés), a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak
megfelelően, a munkálatokteljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján
létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban
meghatározottak szerinti mennyiségnek és műszaki adatoknak megfelelő legyen.

3.2.2.Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a
munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány-és hibamentes,
a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket,
szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatokként Megrendelő a
jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet
érti. A beépített anyagok hiány- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó,
a kiviteli tervdokumentációban meghatározott teljesítményadatoknak és minőségi
paramétereknek megfelelőséget értik a felek.

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és
egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység
megfelelő szintű ellátásához szükséges. A Vállalkozási szerződés megkötését követően a Vállalkozó
viseli annakjogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet
a Vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a
szerződéskötést megelőzően nem jelzett. A kivitelezési dokumentáció a Vállalkozó rendelkezésére
áll, annak szolgáltatása korábban megtörtént.

3.2.3.Az építési beruházás teljesítése során Vállalkozó csak Új (teljesítést megelőzően nem használt)
anyagokat, alkatrészeket, termékeket építhet be.

3.2.4.A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen:
teljesítménynyilatkozat) Vállelkozó az építési tevékenység során Megrendelő képviselőjének
köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során hiánytalanul bemutatni majd a munkaterület
visszaadásakor maradéktalanul átadni.

4. A TEUESÍTÉS HELYE, MÓDJA, A SZERZŐDÉS HATÁLYA:

4.1. A teljesítés helye: 9113 Koroncó, Hrsz: 0193

4.2. A szerződés hatálya:

4.2.1.Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik.

Jelen szerződés az alábbiak szerint lép hatályba:

Amennyiben az 5.2. pontban meghatározott Vállalkozói díj vonatkozásában a bontáskor
ismertetett fedezet elegendő, úgya tárgyi szerződés a mindkétfél általi aláírás napján lép hatályba.

Amennyiben az 5.2. pontban meghatározott Vállalkozói díj vonatkozásában a bontáskor
ismertetett fedezet nem elegendő, Úgy Megrendelő legkésőbb az összegezés kiküldését követően
támogatási igényt nyújt be a szükséges többletfedezet biztosítása érdekében.

A fenti feltételekre figyelemmel Megrendelő a Kbt. 135. ~ (12) bekezdése alapján a jelen
Vállalkozási szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki az 5.2. pontban rögzített
Vállalkozói díjhoz szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó támogatási igény
jóváhagyását.
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Ez esetben a szerződés hatályba lépésének napja a szükséges többletfedezet biztosításáról szóló
döntés Megrendelő általi, írásban történő kézhezvételének napját követő 3. munkanap, a
munkaterület átadására legkésőbb a hatálybalépést követő 5 munkanapon belül sor kerül. A
döntés írásban történő kézhezvételéről Megrendelő Vállalkozót haladéktalanul értesíti.

Amennyiben a szükséges többietfedezet vonatkozásában a támogatási igényt nem hagyják jóvá,
vagy azt kisebb mértékben hagyják jóvá, vagy annak biztosításáról nem születik döntés, a
vállalkozói szerződés külön jogcselekmény nélkül megszűnik a (nem támogató tartalmú vagy
kisebb mértékben támogató) döntés írásbeli kézhezvételének napján, de legkésőbb a szerződés
aláírásának napját követő 1.80. naptári napon, függetlenül a hosszabbításra vonatkozó igény
elbírálásának eredményétől.

4.2.2.A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 4 hónap. A teljesítés nem nyúlhat túl a
konkrét 4 hónapos teljesítési határidőn, továbbá a 4 hónapos teljesítési határidő a projekt határidő
meghosszabbítása esetében sem növekedhet. Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiekkel mind ajánlata
megtételekor~ mind a szerződéskötéskortisztában volt.

4.2.3.Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a 4.4. pont szerinti átadás-átvétel a 4.2.2 pontban
rögzített időszak utolsó napján megkezdődik.

4.2.4.Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több
munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) eljárással megoldható lett volna
a határidő betartása. A határidő Kbt. 141. ~-a szerinti módosításának kezdeményezéséhez az ok
(és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a műszaki ellenőr
jóváhagyása szükséges. Felek rögzítik, hogy a szerződés kizárólag a Kbt. 141. ~-ában foglaltak
szerint módosítható. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak —

figyelembe véve az évszakokkai kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó
körülményeket is — elégséges a szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére.

4.2.5. Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve Vállalkozó által kellő
gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

4.2.6.Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező
felépítmény közcélokat szolgál és a beruházás támogatással érintett, így fenti határidőben és
tartalommal, valamint minőségben való átadása Megrendelő különösen fontos érdeke.

4.3. A teljesítés módja

4.3.1.A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatálybalépésétől számított 5 naptári napon belül adja
Vállalkozó birtokába.

4.3.2. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület
megfelelő, ha az anyag, ill, eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.

4.3.3.Vállalkozó köteles a teljesítés során az alábbi szabályok betartására:

a. Munkavégzésre munkaidőn kívül is lehetőség van azzal, hogy lehetőség szerint kerülni kell ezen
időszakban a jelentős zajjal járó munkálatokat. E körben a Vállalkozó és a Megrendelő
képviseletében eljáró műszaki ellenőr egyeztetése az irányadó.

b. Vállalkozó munkavégzését a fenti körben csak olyan módon lehet korlátozni, hogy az a
határidőben való teljesítést ne zárja ki,

c. Vállalkozó fokozott zajjal és porképződéssel járó munkálatokat kizárólag 7:00 — 18:00 között
végezhet, a fentiek betartásával.

4.3.4. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (lX.15.) Korm. r. szerinti köteles az építési naplóval
kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.

4.3.5. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-és munkabiztonságról, a környezetvédelmi
szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő, ill. harmadik



személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, ill. egészségében a
Vállalkozó okán keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.

4.3.6. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.

4.3.7. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni.
Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő
teljesítéséből adódott.

4.3.8. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra felhordott
szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

4.3.9. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles biztosítani.

4.3.10. Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó köteles
azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése előtt
dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák ajelen szerződés tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem
eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a
Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról,
Vállalkozó az eredeti állapot rögzítésének hiány~ban helytállni tartozik.

4.3.11. Megrendelő köteles Vállalkozót értesíteni a munkaterület részeinek rendelkezésre állási idejéről.
Vállalkozó a Megrendelő által megadott rendelkezésre állási ütemezés köteles szervezni
munkavégzését. Amennyiben Megrendelő a megadott ütemezéstől eltér, ógy Vállalkozó, az ezen
okból eredő késedelemért felelősségre nem vonható.

4.3.12. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan — az építési folyamat jellegének megfelelően —

rendezett állapotban tartani.

4.3.13. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és folyamatosan, a
jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására.

4.3.1.4. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos
hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.

4.3.15. Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár a közterületfoglalási
engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a Vállalkozót terhelik.

4.3.16. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag tulajdonjogáról —

tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére — a Vállalkozó javára ellenérték nélkül lemond,
aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a műszaki átadás-átvétel
megkezdéséig.

4.3.17. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az építési
naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább naptári 3 napot) értesítenie kell a
Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart
munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.

4.3.18. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a
Ptk. szabályai irányadók. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat
vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó
köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A
felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés
nem biztosítható.

4.3.19. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.

4.3.20. Vállalkozó az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles minden beépített anyagról és
eszközről az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a
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teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek
megfelelő teljesítményigazolást átadni.

4.3.21. Vállalkozó az őtterhelőjótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen
jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel engedményezi az
alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás,
kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli
megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében Vállalkozó a szerződés során (de
legkésőbb a teljesítésig) köteles az igénybe vett alvállalkozók cégnevét és székhelyét, adószámát
Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles Vállalkozó a szerződés teljesítése során az
alvállalkozói változásokat Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőkről Vállalkozó
köteles az alvállalkozóját írásban értesíteni.

4.3.22. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó
haladéktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és
a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. Megrendelő köteles a munkaterületet átvenni és
Vállalkozó addigi teljesítéséről teljesítés igazolást kiadni. Vállalkozó nem kötelezhető a
munkaterület visszaadására addig, ameddig Megrendelő az addigi teljesítésre vonatkozó igazolást
ki nem adta.

4.3.23. A szerződés teljesítése során bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda
kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez
kapcsolódó szerkezeten Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot,
vagy táblát, ha ehhez Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért
Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

4.3.24. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult Vállalkozót valamely munkavállaló vagy alvállalkozó
kicserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti szabályokat, vagy
egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a titoktartási
szabályokat megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. Továbbá
akkor is élhet fenti jogával Megrendelő, ha bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a határidőre és
megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben Vállalkozó —

amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítsa alaptalan — köteles 2 munkanapon
belül az érintett munkavállalót vagy alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. Jelen pont
alkalmazandó azzal, hogy ezen jog gyakorlására Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr
jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tárol vagy alkalmaz Vállalkozó vagy alvállalkozója a
munkaterületen, amely a személy- és vagyonbiztonságot súlyosan vagy szükségtelenül
veszélyezteti.

4.4. Átadás-átvételi eljárás

4.4.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés
formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő
köteles az átadás-átvételi eljárást 8 munkanapon belül megkezdeni és a jogszabályoknak
megfelelően lefolytatni.

4.4.2. Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben
felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyilatkozni a
hibák kijavításának határnapjáról, amely nem haladhatja meg a 10 munkanapot.

4.4.3. Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi és 1 pld. elektronikus formátumú
(megvalósulási) dokumentáció bemutatása Megrendelőnek, amely egymástól elválasztva,
azonosíthatóan a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában
releváns:

a) az átadási dokumentáció tartalomjegyzékét

b) megvalósulási terveket,

c) felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
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d) kivitelezői nyilatkozatot,

e) építési hulladékkezelés dokumentumait,

f) ellenőrző mérések dokumentálását,

g) a használati és karbantartási útmutatókat

Tárgyi dokumentációt Vállalkozó a munkaterület visszaadásával egyidejűleg kellékteljesen és
hiánytalanul köteles Megrendelő részére átadni.

4.4.4. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot
továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek megtörténte az
átvétel feltétele.

4.4.5. A munkaterület visszaadása során a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal 2 pld-ban a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek,
berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint Jelen
szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat stb. Ennek hiánytalan teljesítése a
szerződésszerű teljesítés feltétele.

4.4.6. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról Vállalkozó írásban tájékoztatja
Megrendelőt, aki a tárgyi munkát—megfelelőség (azaz hiány-és hibamentesség) esetén—átveszi.
Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.

4.4.7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak rendeltetésszerű használatot befolyásoló hibák
és hiányosságok nélküli teljesítést vesz át.

4.4.8. Vállalkozó a felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. A felülvizsgálatot a Megrendelő hívja
össze a teljesítést követő 12 havonta, a jótállási idő lejártáig, az adott 1.2 hónapos időszak leteltét
megelőző időpontra. A felülvizsgálati eljárásban Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a
hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik.
Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, amely összességében
nem lehet több, mint 10 nap.

4.5. A teljesítés igazolása

4.5.1. A Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes —5.19 pontban rögzített- Fizetési Mérföldkövekhez
LdF Luzó íeldddLok rrlarddékLdlan Lelj~síLése ~seLén jo~usulL kérni d M~greiidelőLől (d LuváLibiakbaii.
„Teljesítésigazolás”). Az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok szerződésszerű
teljesítése-és ajelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételekteljesítése- esetén a Vállalkozó
jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására.

4.5.2. A Szerződés az 5.19 pontban rögzített, 1-3. Fizetési Mérföldkövek tekintetében kizárólag abban az
esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha azt Megrendelő elfogadta, és az
adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.

4.5.3. A Szerződés a 4. Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül
maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a munkák átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírásával a Megrendelő képviselője igazolta; A végszámla elismerésének feltétele a sikeres
műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes
melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a
megrendelő részére és a munkaterület megrendelő általi visszavétele. Ennek tényének
rögzítése az e-naplóban

b) a Vállalkozó az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott határidőn belül a munkák
(épület) valamennyi, alapfunkciónak megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát
nem akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő
elfogadott;
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c) a Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást

4.5.4. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban elvégzendő
munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy Teljesítésigazolás
tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt.

4.5.5. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet
ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek
megfelelően- állapítja meg az adott Fizetési Mérföldkő teljesítésekor kifizetendő összeget.

4.5.6. A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkőhöz tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott tervezeLének
kézhezvételétől számított 1.5 (tizenöt) naptári napon belül írásban köteles nyilatkozni a
szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. ~ (1)
bekezdésének megfelelően. A Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni kell.

4.5.7. A teljesítésigazolás csak Megrendelő és a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr érvényesítését
követően érvényes.

4.5.8. A Megrendelő a nem vitatott tételekre vonatkozóan a Teljesítésigazolást kiállítja, és a Vállalkozó
erre vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti.

4.5.9. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita
eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés — a Felek eltérő írásbeli
megállapodásának hiányában- nem szünetelhet.

4.5.1.0. Vállalkozó nem tüntethet fel teljesítésként tárolási díjat, tárolási nyilatkozattal igazolt teljesítés
nem számolható el.

5. vÁL~AuozÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

5.2. A vállalkozó díj mértéke 156 698 643,- Ft ± ÁFA, azaz százötvenhatmillió-hatszázkilencvennyolcezer
hatszáznegyvenhárom forint + általános forgalmi adó.

5.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehát a felek a tartalékkeret
joglr1tézményét nem alkalmazzák.

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek
stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján
további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem
támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik.

5.5. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

5.6. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően az
árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő
egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában
megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű
helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó
rat (így különösen a 305/2011/EU rendeletet (CPR), valamint a felhasználási, betervezési és
beépítési feltételek szabályozása tekintetében a 275/2013 (Vll.16.) Korm. rendelet előírásai szerinti
dokumentum.) benyújtásával Megrendelőnek igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor
Megrendelő nem hagyjajóvá aváltoztatást.Amennyiben Felekafentiekszerinti helyettesítőtermék
beépítéséről állapodnak meg, Felek a Kbt. 141. ~-ában foglaltak szerint járnak el.

5.7. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadók.

5.8. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján Vállalkozó árazott
költségvetése szerint kerü It megh atá rozásra.
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5.9. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó —

mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy — jelen
szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az
elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj
valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési
tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen
szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. ~ (1.) bek.
második mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal,
továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a
vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

5.1.0. Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el Felek. Ennek megfelelő
megegyezés hiányában a pótmunka kivitelezése nem kezdhető meg. Pótmunka esetén
amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat határozott meg, akkor az
alkalmazandó. Amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat nem
határozott meg, akkor a Felek a TERC program hatályos adatbázisában foglalt anyagárat és a
minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről szóló 1.7/2020. (VIl.12.) ITM rendelet szerinti
minimális rezsióradíj 1,5x-ét alkalmazzák. Adott esetben a Vállalkozó által készített
egységárelemzés adatai alkalmazandóak, ha azt a műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás
hiányában a műszaki ellenőr által meghatározott árak/díjak alkalmazandóak.

5.11. A szerződés finanszírozása az EFOP-2.2.3-17-2017-00018 azonosítószámú projekt keretében az
Európai Unió által biztosított támogatásból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható
összköltségének 100,000000%-a. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a támogatás jellege
utófinanszírozás, így a számlák kifizetése nem érintett szállítói finanszírozással.

5.12. Megrendelő a Kbt. 135. ~ (8) bekezdése alapján- a jelen szerződésben foglalt, általános forgalmi
adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő mértékében biztosítja az előleg
igénybevételét, amelynek igénybevétele nem kötelező.

5.13. Megrendelő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.

5.14. Az előleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. ~ (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Vállalkozó az előleget
előlegbekérőn jogosult kérni audi, hogy dl Irldk — ~ íenLi kifizet.ési I ldtdl idő biztosításának okán — a

munkaterület átadását követő 8. napig meg kell érkeznie Megrendelőhöz.

5.15. Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előleg-számlát
kell kibocsátania.

5.16. Vállalkozó az előleget kizárólag a tárgyi beruházásra használhatja fel.

5.17. Vállalkozó az előleggel az 1-2. részszámlákban köteles elszámolni 5-5%-os arányban.

5.18. Amennyiben a szerződés az előleggel való teljes elszámolás előtt megszűnne, a szerződés
megszűnésének napját követő banki napon köteles a még el nem számolt előleget egy összegben
visszafizetni Vállalkozó a Megrendelőnek.

5.19. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 4
számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított
az alábbiak szerint:

1. első részszámla: Vállalkozó az első részszámla kiállítására legalább 25%-os műszaki készültségi
foknál, a Megrendelő által biztosított előleg arányos összegével csökkentett nettó vállalkozói díj
25%-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult;

2. második részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 50%-os műszaki készültségi
foknál, a Megrendelő által biztosított előleg arányos összegével csökkentett nettó vállalkozói díj
25%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
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3. harmadik részszómla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 75%-os műszaki készültségi
foknál, a nettó vállalkozói díj 25%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás
kiállítását követően jogosult.

4. végszámla: Vállalkozó a végszámla kiállítására 100%-os készültségi foknál, sikeres műszaki
átadás-átvétel lezárását követően a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25%-ról, az érintett
munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.

5.20. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban
(HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

1. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. ~ (1) és (5)-(6) bekezdései, továbbá
a Ptk. 6:130. ~ (1) és (2) bekezdés szerint;

2. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.~ (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. ~ (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendelet 32/A. ~-a szerint.

5.21. Megrendelő a kifizetés során az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

5.22. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a 2013. évi V. törvény 6:155. ~ szerinti mértékű, és a
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban
megállapítottak szerint (2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.

5.23. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek
mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.

5.24. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a rá
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

6.1. Késedelmi kötbér

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. ~)‘ a jelen szerződésben
meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet
Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 0,5%-a naptári naponta,
minden megkezdett naptári napra. A 15 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult
a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, amely okán Vállalkozó a meghiúsulási
kötbérfizetésre lesz kötelezett.

6.2. Meghiúsulási kötbér

Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186. ~) a szerződésteljesedésbe menése
meghiúsul, köteles Vállalkozó Megrendelőnek a nettó vállalkozói díj 15%-nak megfelelő
meghiúsulási kötbért megfizetni.

6.3. Megrendelő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek Vállalkozó
köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó a fenti irat
kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi’ indokolással és azt alátámasztó
bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő, és a Kbt.-ben (135. ~ (6)
bek.) foglalt egyéb beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába
beszámítható.

6.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből eredő
egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.



6.5. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent lemondást a
szerződésszegésből eredő igényekről.

6.6. Jótállás

6.6.1. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására jótállást vállal. A jótállás kötelező
mértéke 36 hónap, valamint Vállalkozó megajánlása szerinti plusz 12 hónap azaz összesen 48
hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjának
n a pia.

6.6.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik, ha a hiba a
teljesítést követően keletkezett, különösen:

. rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat

. szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

. elemi csapás,

. szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,

. a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben a Megrendelőt a Vállalkozó az átadás
átvételkor teljes körűen, írásban tájékoztatta a szükséges karbantartásokról),

miatt következett be.

6.6.3. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül
köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan
munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10 munkanap.
Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható, a műszaki ellenőr által meghatározott
időtartam az irányadó.

6.6.4. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, hogy
Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kíjavítását megkezdeni és 48 órán belül
kijavítani.

6.6.5. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti Vállalkozó,
Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel Vállalkozó költségére elvégeztetni. Ezen eset
a jótállás fennállását csak akkor befolyásolja, ha Vállalkozó kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a
harmadik személy által végzett munka okozta a később bekövetkezett hibát.

6.6.6. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán
Megrendelőnél keletkeztek. Felek ilyennek tekintik különösen, ha az építmény egészben vagy
részben történő használhatatlansága okán a benniakókat teljes számban vagy részben más helyen
(építményben) kell elhelyezni.

6.6.7. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági ill. külön
jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

6.7. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az általa okozott
károkért, függetlenül attól, hogy az Megrendelőre vagy harmadik személyekre hárul, beleértve a
támogatási szerződés alapján, szerződésszegés esetére visszafizetendő összegre is. Harmadik
személyekre háruló kár esetén Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3
munkanapon belül Megrendelőt teljeskörűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve
amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a
Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdíjra is.

6.8. Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó —

amennyiben erre jogi lehetőség van- Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden
intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem lehetséges,
köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles
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megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy
mulasztásával kapcsolatban hárult a Megrendelőre.

6.9. Felek rögzítik, hogy Vállalkozónak ajánlata megtételekortudomása volt arról, hogyjelen szerződés
finanszírozása támogatási forrásból valósul meg. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a nem
a támogatási szerződésben foglaltak szerinti megvalósulás, vagy a megvalósulás elmaradása, vagy
az azzal kapcsolatos egyéb vállalkozói szerződésszegés a támogatási összeg részbeni vagy teljes
visszavonásával (értve ez alatt valamennyi vonatkozó jogcímet) Jár. Ennek okán Felek
megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a fenti szabályok megfelelő alkalmazásával köteles
megtéríteni Megrendelőnek kárként azon összeget, amely Vállalkozó szerződésszegő
tevékenysége vagy mulasztása okán, a támogatási összeg bármely jogcímen való csökkenéséből
ered.

7. ALVÁLLALKOZŐK

7.1.. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó
igénybevételénél a Kbt. és a Jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás
rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/201.5. (X.
30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.

7.2. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói
(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. Ajogosulatlanul igénybe vett
alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amik ezen alvállalkozók
(közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

7.3. Megrendelő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét a Kbt.
138-1.39. b-ban foglaltakra. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló
alvállalkozót.

7.4. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd — a később bevont alvállalkozók
tekintetében — a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a
képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a
szerződés teljesftésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók
bejelentésben közölt adatainak változásáról.

7.5. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. ~ (1) bek. alapján a Műszaki
ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. KAPCSOLAUARTÁS, JOG NYI LATKOZATTÉTE L, TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK

8.1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt melyjelen szerződés keretein belül
a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra
hozatalát jogszabály előírja.

8.2. Vállalkozó — fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni Megrendelőt a fentiek miatt a
harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár ill, igény
vonatkozásában.

8.3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő
egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási
kötelezettség viszonylatában az érintett fél sajátjaként felel.

8.4. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes
ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló
közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.



8.5. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles
minden Segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés
hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

8.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési
Hatóságnak bejelenteni, ha

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó
olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés
lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az
annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a
szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt
is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz,
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció
érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért
felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

8.7. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása
miatt Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha
bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel
Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem
tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó
körülmény, kivéve ha az Megrendelőnekfelróhatóan következett be).

8.8. Jelen szerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak. Az arra
jogosultak jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele
igazolható, valamint az e-építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:

Megrendelő részéről jognyilatkozattételre jogosult személy:

Neve: dr. Szopka Zsolt, meghatalmazás alapján

Telefonszám: +36 96 / 769-124

E-mail cím: gyms@szgyf.gov.hu

Vállalkozó részéről jognyilatkozattételre jogosult személy:

Neve: Szabó Gyula

Telefonszám: +36 96/ 579-513

E-mail cím: info@sztsa.hu

Megrendelő a 191/2009. (lX.15.) Korm. r. 16. ~ (1) b) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenőr
igénybevételével ellenőrzi.

A műszaki ellenőr adatai:

Cégnév: Bvotyik Ádám ev.

Székhely: 9081 Győrújbarát, Kiáltóhegyi u. 54.

eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: Bvotyik Ádám, tel.: ±36-20/440-31-15, email:
bvotyi k ~ gm a i I .com

nyilvántartási azonosító: ME-É 08-0539

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének adatai:

Neve: Schopf Márton

Telefon: +36 20/932-6273
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E-mail: info@smepitesz.hu

NÜJ azonosító: 613822536

A kapcsolattartók személyében történt változás nem minősül szerződésmódosításnak.

8.9. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására, hatályának
megszüntetésére nem jogosult.

8.10. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.

8.11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkeresésére azok kézhezvételétől számítva 2
munkanapon belül — illetve sürgős esetben haladéktalanul- írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek
tenni.

8.12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek
eredményéről az e-építési naplóba bejegyzéseket tenni.

8.13. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha
Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.

9. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői
jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában Megrendelő a részére történő átadással teljes,
átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot
szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza. Vállalkozó által létrehozott
érték vagy alkotás felhasználási joga, annak ellenértékének megtérítésével kerül Megrendelő
jogkörébe.

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a rendelkezés jogát Jelen szerződéssel kiköti, így
Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra
nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a
megrendelő szabadon rendelkezik.

9.3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által
védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag Jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel,
egyebekben azon semmiféle felhasználási Jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő
valamennyi hátrányos Jogkövetkezmény Vállalkozót terheli. A Jelen szerződés körében történő
fentiek szerinti felhasználás Vállalkozó számára fizetési kötelezettséggel nem Jár.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE És KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

10.1. Felek a szerződést a teljesítésig kötik. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk.
kivitelezésí szerződésre vonatkozó szabályai írányadók az alábbiak figyelembevételével:

10.2. A sérelmet szenvedett fél Jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, ill. aztfelmondani másik
fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A Jelen szerződésben súlyos
szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb
ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az érdekmúlás bekövetkezését
önmagában megalapozza.

10.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, ha

a. Vállalkozó bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy
határidőre való teljesítés nem valószínű, vagy

b. Vállalkozó ellen az illetékes bíróság Jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy

c. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a
cégbíróságná I benyújtásra került; vagy

d. Vállalkozó a felvett előleget nem a tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben vagy
részben, vagy

Oldal 13~~~~Z—



e. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy

f. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és
emiatt a szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy

g. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, vagy

h. az előírt felelősségbiztosítás — annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt- bármely okból
megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal
újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor
elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is
biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség, vagy

i. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét — kivéve, ha ahhoz más
jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály- Vállalkozó megszegi, különösen a
Kbt. 136. 5 (1.) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138. 5 (1) bekezdésének megsértése esetén,
vagy

j. jogszabályon vagyjelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy

k. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy

I. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy

m. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy

n. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.

10.4. Vállalkozó jogosult jelen szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha Megrendelő
— olyan okból, amelyért felelős —

a. a m un katerü let átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés
ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 5 napot meghaladóan elmulasztja.

b. a számlát — felszólítás ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.

10.5. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnésig teljesített
szolgáltatások ellenértékére ogosult.

10.6. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő
fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3
munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást
tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a
súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen
pontot alkalmazni akkor ha a szerződésszegés jellege miatt (p1.: elmulasztott szigorú határidő)
nem lehetséges.

10.7. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy- a Ptk.-ban foglaltak szerint- attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállakozó tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

10.8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani- ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha

a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62.5(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel.
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c. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése
szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10.9. Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha:

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. ~
alapján Új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. b-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. b-ban
foglalta knak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

10.10. Felek rögzítik, hogyjelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszüntetése esetén
Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan Megrendelő birtokába
adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik).
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen
történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, így
Megrendelő jogosult — akár önhatalommal is — birtokba azt venni. Megrendelő — amennyiben
jelen szerződés másként nem rendelkezik — biztosítja Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő
vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül - Megrendelő
képviselőjének jelenléte mellett- elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés
aláírásával lemond valamennyi, a Megrendelővel szemben érvényesíthető — a munkaterülettel
kapcsolatos- birtokvédelmi jogáról.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. b-ban és az ajánlati felhívásban meghatározott
felelősségbiztosftásra vonatkozó kötvényt Vállalkozónak a szerződés hatályba lépését követő 5
munkanapon belül be kell mutatnia a Megrendelőnek. A kötvény hiteles másolata a szerződés 3.
számú mellékletét képezi. Vállalkozó ezúton is rögzíti, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés
teljesítéséig fenntartja.

Felek megállapodnak, hogy a felelősségbiztosítás tekintetében az eljárást megindító felhívás az
alábbi adatokat tartalmazta. Ajánlattevőnek (vállalkozónak) érvényes, 10.000.000-ft/ káresemény
és 60.000.000-Ft/év biztosítási összegig terjedő C.A.R típusú felelősségbiztosítási szerződéssel kell
rendel kezn ie.

11.2. Vállalkozó a 2. számú értékelési részszempont szerinti megajánlása alapján a szerződés
teljesítésében részt vevő, 1 fő szakembernek a neve: Schopf Márton

A felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli többlet
szakmai tapasztalata 36 hónap. Vállalkozó vállalása esetén a szerződés teljes időtartama alatt a
fenti körülményeknek teljesülnie kell, amit Megrendelő a szerződés időtartama alatt bármikor
jogosult ellenőrizni. Ezen előírás megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

Vállalkozó a 3. számú értékelési részszempont szerinti megajánlása alapján a szerződés
teljesítésében részt vevő, 1 fő szakembernek a neve: Benyáts András

A felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli többlet
szakmai tapasztalata 36 hónap. Vállalkozó vállalása esetén a szerződés teljes időtartama alatt a
fenti körülményeknek teljesülnie kell, amit Megrendelő a szerződés időtartama alatt bármikor
jogosult ellenőrizni. Ezen előírás megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
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1.1.3. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Ptk.
és a kapcsolódó jogszabályok — ideértve a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm.
rendeletet is- vonatkozó rendelkezései az irányadók.

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

11.5. Szerződő Felek rögzítik, hogyjelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. ~) teljesülése esetén,
írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosul az alábbi esetekben:

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba
bejegyzés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a
másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.

11.6. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei- ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását- alkalmazása alól,
amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon
Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján
Vállalkozót terhelő kockázatokat.

11.7. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére kikötik a teljesítés helye szerinti
Já rásbíróság/Törvényszék kizárólagos il letékességét.

11.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagya közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumánaktartalmával
ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további
jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű
jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell
megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerződés részét képezi).

11.9. Jelen szerződés 5 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi
(Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve a
döntések és döntéselőkészítő anyagok.

11.10. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének
(Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

11.11.A Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy az általa képviselt
szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bek. 1. a), b) vagy c) pontja
szerint átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul
köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondhatja vagy — ha szerződés
teljesítésére még nem került sor — a szerződéstől elállhat.

11.12.A Kbt. 131. ~ (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek a
Szerződés 5.2, 6.6.1, és 11.2 pontjai tartalmazzák. Az ajánlat — értékelt — elemei az alábbiak:

~rtékeIési szempont Megajánlás

Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) 156 698 643
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A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata 36
az M.1.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében
(egész hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap)

A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata 36
az M.l.2 pont tekintetében bemutatott szakember esetében
(egész hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap)

A kötelezően előírt 36 hónapon felüli többlet jótállás vállalása 12
egész hónapokban megadva (minimum 0 - maximum 12
hónap)

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
helybenhagyólag aláírják.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata, Árazott költségvetés
2. sz. melléklet: Műszaki Leírás
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítá ~de ~.

e

4. sz. melléklet: Átláthatósági n ~. “~

5. sz melléklet: Antikorrupciós ~ ilat ‘~,
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Pénzügyi ellenjegyzés:
Győr 2022. június ..

Vargáné rkas Hedvig

EFOP-2.2.3-17-2017-00018 pénzügyi vezető
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4 sz. melléklet

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓ SÁGRÓL
jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdálkodó szervezetek részére
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésnek és a

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontjának
való megfelelésről

1. Alulírott, Szabó Gyula (név), mint a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. (gazdálkodó
szervezet megnevezése) 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6. (székhely) 11975201-2-
08 (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésének megfelel,
azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pont b)
alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
b) [a megfelelő aláhúzandó]

- az Európai Unió tagállamában,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,
- olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és ez az ország:

[ország megnevezése], és
c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
4. ~ 11. pontja szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és
d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti
feltételek fennállnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. ~ 38. pontja
alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:
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Tényleges Születési hely és Részesedés
Sorsz. Anyja neve

tulajdonos idő mértéke %-ban
Szentgotthárd,

Küzmics Mária 96,667 %1. Szabó Gyula 1972. február 06.

3. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoiinal,
befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

3.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással,
szavazati joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

Sorsz. Gazdálkodó Szervezet Részesedés Adóilletősége
szervezet neve adószáma mértéke %-ban

3.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással,
szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i)*:

Sorsz. Gazdálkodó Tényleges Születési Anyja Részesedés
szervezet tulajdonos(ok) hely és idő neve mértéke %-

neve ban

3.3. Kijelentem, hogy a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezet tekintetében az 1.
pont b) és c) alpontja szerinti feltételek fennállnak.

* Tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. ~ (4) bekezdésében meghatározott módon -

közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
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rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. ~ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó
befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak,
vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes
személy ügyfél tevékenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje,
ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár,
e) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet létesítő okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a
szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és a
fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az Új adatokra
vonatkozó nyilatkozat megküldésével jelzem.
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5. melléklet

ANTIKORRUPCIÓS NYILATKOZAT
Jogi személy Vagy ~O8~ személyiséggel nem rendelkező szerződő fél részéről

Alulírott, Szabó Gyula, mint a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. (adószám: 11975201-
2-08) törvényes képviselője (a továbbiakban: Szerződő Fél) jelen nyilatkozat aláírásával

1) kijelentem, hogy nem követek el, nem engedélyezek, nem segítek elő olyan
cselekményt, illetve harmadik személyt nem jogosítok fel, nem bírok rá olyan
cselekményre, amely a Szerződő Felek részéről a mindenkor hatályos közélet
tisztaságára vonatkozó jogszabályok megsértésére irányul vagy korrupció ellenes
előírások megsértését eredményezi;

2) tudomásul veszem, hogy jelen kötelezettség különösképpen a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság kormánytisztviselői, munkavállalói vagy
megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.
évi C. törvény 459. ~ (1) bekezdés 14. pontjábar~ meghatározott hozzátartozóira,
szoros baráti, ismeretségi, üzleti köréhez tartozók számára eszközölt jogellenes
kifizetésekre, működésükkel összefüggő jogtalan előny nyújtására vonatkozik;

3) tudomásul veszem, hogy mint Szerződő fél nem fogadhatok el és nem ajánlhatok
fel, nem adhatok (illetve erre vonatkozóan nem állapodhatok meg) bármely, a
Szociális és Gyermekvédelnii Főigazgatóság megbízásából eljáró
kormánytisztviselőnek, munkavállalónak, képviselőnek, illetve bármely a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megbízásából eljáró harmadik személynek
ajándékot, pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást; ugyanez vonatkozik arra az esetre
is, ha az érintett személy jelen megállapodással kapcsolatosan tárgyalások
folytatására, szerződéskötésre, illetve teljesítésre hivatalosan nincs felhatalmazva,
arra nem jogosult;

4) kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a szerződéssel összefüggésben
(különös tekintettel a lefolytatott tárgyalásokokra, a szerződéskötésre, illetve a
szerződésben foglaltak teljesítésére) a korrupció bármely formájáról vagy annak
kísérletéről tudomást szerzek, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül,
erről azonnal értesítem a szerződésben megnevezett kapcsolattartó személyt;

5) tudomásul veszem, hogy a jelen korrupcióellenes nyilatkozatban foglaltak
megszegése esetén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogosult a
szerződés azonnali hatályú felmondására, mely esetben kártérítési követeléssel
nem élhetek.
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