



Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00042150/0000295

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁGProjekt címe: Koroncói rehabilitációs intézmény
korszerűsítéseProjekt azonosítószám: EFOP-2.2.3-17-2017-
00018

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Központ (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság 1385
Budapest, Pf. 818

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 850256

Adószám: 15850258-1-42

másrésztől

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101

Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-00329905-32005468

Aláírásra jogosult képviselője: Cséplőné Gönczi Veronika, Horváth Attila

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorcium megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.



1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.3-17-2017-00018** azonosító számon regisztrált, **2017.06.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.10.11.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Koroncói rehabilitációs intézmény korszerűsítése** című és EFOP-2.2.3-17-2017-00018 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.12.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.02.09.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.08.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.11.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 214 634 770 Ft, azaz kétszáztizennégymillió-hatszázharmincnégyezer-hétszázhetven forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 99 938 814 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-kilencszázharmincnyolcezer-nyolcszáztizennégy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 0%-a, de legfeljebb 99 938 814 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-kilencszázharmincnyolcezer-nyolcszáztizennégy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 213 562 208 Ft, azaz kétszáztizenhárommillió-ötszázhatvankétezer-kétszáznyolc forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

4.5.2 Kifizetési igénylés



A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

99 938 814 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-kilencszázharmincezer-nyolcszázötvennégy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra a



Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



P.H.

Kelt^{Bp}....., 20.²⁴ év ¹⁰ hónap ³ napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:

7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: 654e1c66-7064-4d45-ac2e-cecaf16001e7

EFOP-2.2.3-17 - Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése

Koroncói rehabilitációs intézmény korszerűsítése

Megvalósítási helyszínek

Helység
Koroncó

Irányítószám
9113

Régió
Nyugat-Dunántúl

Vármegye
Győr-Moson-Sopron

Kistérség
Győri

Járás
Győri

Közterület:

Hátszám:

Helyrajzi szám:
193

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Igen

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:
Projekt előkészítése és megvalósítása

Mérföldkő sorszáma:
1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2018.12.31.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdését követő legkésőbb 6. hónapban és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 5 százalékát.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):
4999983

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:
Projekt zárása

Mérföldkő sorszáma:
2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2023.08.31.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
A vállalt tevékenységek teljesültek, rendelkezik használatba vételi engedéllyel, az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítottak legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik a megítélt támogatás 100 százalékát.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):
94938831

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Korszerűsített férőhelyek

Eredmény leírása (mentés után automatikusan megjelenik):
A projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:
50

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége (mentés után automatikusan megjelenik):
db



Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. önerő	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	99 938 814	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	99 938 814	100,000000%
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	114 695 956	-
Projekt teljes költsége	214 634 770	-

Költségek listája

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt menedzsment
Költség típus	Projektmenedzsment költség
Megnevezés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Finanszírozási mód	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Saját teljesítés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	78 000
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	78 000
Nettó érték	1
ÁFA érték	78 000
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	78 000
Nem elszámolható költség [Ft]	78 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	78 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállított finanszírozású	-
Részletezés	A projekt menedzser foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 11.000 Ft, az összes adó és járulékok a megvalósítása alatt 198.000 Ft. A meghosszabbított projekt időszakra, 2022.12.31.-ig, az SZGYF a projekt munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) bérét és járulékait önerőből biztosítja. Az SZ-2019-655 sz. szabálytalansági eljárás miatt a projektmenedzser 6 havi (2017.12.01 - 2018.05.31.) munkabér és járulékok költségének csökkentése. Szociális hozzájárulás mértéke 19,5%-ra csökkent, emiatt keletkezett 15000 Ft maradvány átcsoportosítása. A 2018 július havi projektmenedzser bér és járulékok költsége az SZ-2020-0119 azonosítószámú szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. A levonás összege 50.000 Ft bér és 9.750 Ft járulékok, összesen 59.750 Ft. 12.890 Ft maradvány átcsoportosítása a közbeszerzési hatósági díjra
Indoklás	-
Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt menedzsment
Költség típus	Projektmenedzsment költség
Megnevezés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Finanszírozási mód	Munkabér
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Saját teljesítés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	50 000
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	50 000
Nettó érték	18
ÁFA érték	900 000
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	900 000
Nem elszámolható költség [Ft]	900 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	900 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállított finanszírozású	-
Részletezés	* A pénzügyi vezetőnek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie uniós forrásból megvalósult projektek projektmenedzsmentje területén. A pénzügyi vezető munkaidejének a minimum heti 10 órát el kell érnie. A pénzügyi vezető munkabére havi 50.000 Ft, a projekt megvalósítása 36 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítása alatt 900.000 Ft.* A meghosszabbított projekt időszakra, 2022.12.31. az SZGYF a projekt munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) bérét és járulékait önerőből biztosítja.
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	175 500
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	175 500
Mennyiség	1
Nettó érték	175 500
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	175 500
Elszámolható költség [Ft]	175 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	175 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 11.000 Ft, az összes adó és járulék a megvalósítása alatt 198.000 Ft. A meghosszabbított projekt időszakra, 2022.12.31, az SZGYF a projektmunkatársak (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) bérét és járulékait önerőből biztosítja. Szociális hozzájárulás mértéke 19,5%-ra csökkent, emiatt keletkezett 21250 Ft maradvány átcsoportosítása. 1.250 Ft maradvány átcsoportosítása az Eszközbeszerzés költségeli sorra.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	410 524
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	410 524
Mennyiség	1
Nettó érték	410 524
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	410 524
Elszámolható költség [Ft]	410 524
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	410 524
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	* A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie uniós forrásból megvalósult projektek projektmenedzsmentje területén A projektmenedzser munkaidejének a minimum heti 10 órát el kell érnie. A projektmenedzser munkabére havi 50.000 Ft, a projekt megvalósítása 36 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítása alatt 900.000 Ft.* Az SZ-2019-655 sz. szabálytalansági eljárás miatt a projektmenedzser 6 havi(2017.12.01 - 2018.05.31.) munkabér és járulék költségének csökkentése. A projektmenedzseri feladatokat Szakács Géza 2017.12.01 - 2018.03.31. között, Nagyné Putter Gyöngyi 2018.04.01 - 2018.07.13. között, Németh Katalin 2018.07.14 - 2021.03.31. között látta el. 2021.04.01-től Takácsné Simon Nikolettát látja el a projektmenedzseri feladatokat. A meghosszabbított projekt időszakra, 2022.12.31-ig, az SZGYF a projektmunkatársak (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető) bérét és járulékait önerőből biztosítja. A 2018. július havi projektmenedzser bér és járulék költsége az SZ-2020-0119 azonosítószámú szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. A levonás összege 50.000 Ft bér és 9.750 Ft járulék, összesen 59.750 Ft. 99.150 Ft maradvány átcsoportosítása a közbeszerzési hatósági díjra.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében több olyan tevékenység is megvalósul, mely infrastrukturális beruházást is magában foglal, ezen építési munkák eredményes és szabályszerű lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges a műszaki ellenőri tevékenység. Jelen költséggel a műszaki ellenőri költségeit tartalmazza. Az SZ-2021-0601 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálásban részesülnek ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.
Indoklás	-



Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Tájékoztató, nyilvánosság
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A beruházás helyszínén "C" típusú tájékoztató tábla elhelyezése. Z-2022-0594 szabálytalanság miatt a költségvetési sor csökkentésre került.
Indoklás	-

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Finanszírozási mód	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	-
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	892 717
Brutto egységár [Ft]	241 033
Mennyiség	1 133 750
Nettó érték	1
ÁFA érték	892 717
Teljes költség [Ft]	241 033
Elszámolható költség [Ft]	1 133 750
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	1133750
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az SZ-2021-0601 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálásban részesülnek ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Unió fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban
Indoklás	-

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Finanszírozási mód	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	-
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	855 315
Brutto egységár [Ft]	230 935
Mennyiség	1 086 250
Nettó érték	1
ÁFA érték	855 315
Teljes költség [Ft]	230 935
Elszámolható költség [Ft]	1 086 250
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	1086250
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az SZ-2021-0601 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálásban részesülnek ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Unió fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	88 563 745
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	23 912 211
Bruttó egységár [Ft]	112 475 956
Mennyiség	1
Nettó érték	88 563 745
ÁFA érték	23 912 211
Teljes költség [Ft]	112 475 956
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	112475956
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1579/2022. (XI.28.) Korm. határozat
Indoklás	-
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	50 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	50 000
Mennyiség	18
Nettó érték	900 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	900 000
Elszámolható költség [Ft]	900 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	900 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak munkabérének költsége. A munkabérek elszámolásánál figyelembe vételre kerül, hogy a bérek elszámolása csak a projekt keretében való foglalkoztatás arányában történhet. A szakmai vezető munkabére havi 50.000 Ft, a projekt megvalósítása 36 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítása alatt 900.000 Ft. A meghosszabbított projekt időszakra, 2022.12.31-ig az SZGYF a projektmunkatársak (projektmenedzser ,pénzügyi vezető, szakmai vezető) bérét és járulékait önerőből biztosítja.
Indoklás	-
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	176 750
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	176 750
Mennyiség	1
Nettó érték	176 750
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	176 750
Elszámolható költség [Ft]	176 750
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	176 750
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 11.000 Ft, az összes adó és járuléka a megvalósítása alatt 198.000 Ft. A meghosszabbított projekt időszakra, 2022.12.31-ig az SZGYF a projektmunkatársak (projektmenedzser ,pénzügyi vezető, szakmai vezető) bérét és járulékait önerőből biztosítja. Szociális hozzájárulás mértéke 19,5%-ra csökkent, emiatt keletkezett 21250 Ft maradvány átcsoportosítása.
Indoklás	-



Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt előkészítés
Költségtípus	Projektelőkészítés költségei
Megnevezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Finanszírozási mód	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási díj) költségei
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkö hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	0
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem magába foglalja a különböző engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, további tender tervek költségét, melyek beszerzése a projekt végrehajtásához szükségesek. A tendertervek kidolgozásakor külön figyelmet kap az épületek akadálymentesítése. A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni az összes érintett fogyatékosági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Az SZ-2021-0601 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálásában részesülnek ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Unió fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.
Indoklás	-
Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt előkészítés
Költségtípus	Projektelőkészítés költségei
Megnevezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Finanszírozási mód	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkö hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 912 602
Brutto egységár [Ft]	516 403
Mennyiség	2 429 005
Nettó érték	1
ÁFA érték	1 912 602
Teljes költség [Ft]	516 403
Elszámolható költség [Ft]	2 429 005
Nem elszámolható költség [Ft]	2 429 005
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	2 429 005
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A "Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése" a pályázat kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységei közé tartozik. A tanulmány elkészítése során kiemelt figyelmet kapott a projekt részletes bemutatása, mely magába foglalja többek között a támogatást igénylő, a célok, illetve célcsoportok, a szakmai tartalom, a tervezett tevékenységek, a vállalt indikátorok, a költségvetési tervben szereplő költségek bemutatását. Az SZ-2021-0178 szabálytalansági eljárás értelmében az Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségeiből 820 995,- Ft visszakövetelése, valamint a megítélt támogatás ezzel megegyező mértékű csökkentése került megállapításra, ez az 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Kedvezményezett részéről nem igényel pénzügyi teljesítést.
Indoklás	-
Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Projekt előkészítés
Költségtípus	Projektelőkészítés költségei
Megnevezés	Közbeszerzési költségek
Finanszírozási mód	Közbeszerzési eljárás díja
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkö hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	440 000
Brutto egységár [Ft]	10 800
Mennyiség	450 800
Nettó érték	1
ÁFA érték	440 000
Teljes költség [Ft]	10 800
Elszámolható költség [Ft]	450 800
Nem elszámolható költség [Ft]	450 800
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	450 800
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Közbeszerzési hatósági díj és rendszerhasználati díj
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárrendelése	-
Nettó egységár [Ft]	380 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	380 000
Mennyiség	1
Nettó érték	380 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	380 000
Elszámolható költség [Ft]	380 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	380 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A Kbt. 27. § (3) bekezdésében megfogalmazottak értelmében a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén pedig az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni, ezért jelen költségelem magában foglalja ezen külső, közbeszerzési szakértő igénybevételének költségét.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárrendelése	-
Nettó egységár [Ft]	7 621 480
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 057 799
Bruttó egységár [Ft]	9 679 279
Mennyiség	1
Nettó érték	7 621 480
ÁFA érték	2 057 799
Teljes költség [Ft]	9 679 279
Elszámolható költség [Ft]	9 679 279
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	9 679 279
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1579/2022. (XI.28.) Korm. határozat
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Átalakítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárrendelése	-
Nettó egységár [Ft]	60 513 417
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	16 338 623
Bruttó egységár [Ft]	76 852 040
Mennyiség	1
Nettó érték	60 513 417
ÁFA érték	16 338 623
Teljes költség [Ft]	76 852 040
Elszámolható költség [Ft]	76 852 040
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	76 852 040
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"A pályázat elsődleges célja, a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett rehabilitációs célú intézmény korszerűsítése az ellátottak életminőségének javítása érdekében. E cél elérésének érdekében a jelenleg lakószobák helyett 2-4 fős teljes akadálymentesített lakószobák kialakítását valósítanánk meg, ezáltal biztosítva ellátottaink egyéni, személyes életterét. A fejlesztés részeként megvalósítható teljes körű akadálymentesítés, mely egyrészt a kastély épület vizesblokkjait, másrészt az új lakóépület emeleti részének akadálymentes elérését teszi lehetővé, szintén a lakók önállóbb életvitelét hivatott elősegíteni. Ennek keretében szükséges a kastély épület olyan módon történő átalakítása, funkcióinak, belső tereinek áttervezése, hogy az egy főre jutó 6 négyzetméter rendelkezésre álljon minden ellátott esetében, valamint a szobákban 4 főnél több személy ne kerüljön elhelyezésre, ezzel is támogatva az ott lakók személyes életterének kialakítását. A kastély épület átalakítását 30 fő elhelyezésére kívánjuk megvalósítani, így az új, II. sz. épületben is újra 20 fő kerülne elhelyezésre, ami ott is megoldaná a túlszűrtöltséget. Ezen kívül szükséges a vizesblokkok az akadálymentes előíráskor figyelembe vételével történő áttervezése, valamint a belső terek átrendezése során is fontos szempont az akadálymentes környezet kialakítása. Ennek keretében figyelembe vesszük az új folyosók és nyílászárók létrehozás során, hogy a kerekesszékel közlekedők is könnyen eljuthassanak az általuk használt helyiségekhez. Az új burkolatokat is az akadálymentesség szempontjai szerint tervezzük kialakítani. Az új II. számú épületben a működést engedélyező szervvel történt egyeztetésnek megfelelően székelft beépítését tervezzük, hogy az emeleti szint is megközelíthető legyen minden ellátott számára. A projekt során az elavult bútorok, berendezési és felszerelési tárgyak cseréjét is tervezzük megvalósítani. "
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	4 831 430
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 304 486
Brutto egységár [Ft]	6 135 916
Mennyiség	1
Nettó érték	4 831 430
ÁFA érték	1 304 486
Teljes költség [Ft]	6 135 916
Elszámolható költség [Ft]	6 135 916
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 135 916
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"Eszközbeszerzés - a célcsoport ellátása magas színvonalú berendezéséhez szükséges bútorok, háztartási gépek és egyéb szükséges eszközök beszerzésének költsége." 817 030 Ft átvetve költségvetési sorok maradványaként. Az eszköztervben szereplő 6.285.659 Ft közti különbséget 149.743 Ft-ot saját erőből pótoljuk.
Indoklás	-
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szakmérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	134 646
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	36 354
Brutto egységár [Ft]	171 000
Mennyiség	1
Nettó érték	134 646
ÁFA érték	36 354
Teljes költség [Ft]	171 000
Elszámolható költség [Ft]	171 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	171 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakértői támogatói szolgáltatás: Közreműködés és támogatói feladatok ellátása a különböző adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez
Indoklás	- 1 alkalom
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szakmérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 200 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 200 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 200 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 200 000
Elszámolható költség [Ft]	1 200 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 200 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem a rehabilitációs szakmérnök díját tartalmazza. 70.000 Ft maradvány átcsoportosítása Eszközbeszerzés költségei sorra.
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jogi szolgáltatás: Az általános és egyedi jogi ügyek megoldása érdekében szakmai álláspont kialakítása a főigazgató és a szervezet egyéb vezetőinek döntéshozatalához. Jogi állásfoglalást készítése a főigazgató, illetve a főigazgatóság szervezeti egységei részére - 20 óra Együttműködés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal, munkájuk koordinálása, javaslataik egyeztetése az eljárás igénybejelentőjével - 10 óra Jogi szakértelem biztosítása a pályázatok szerződéskötési tevékenységéhez, szerződések véleményezése - 20 óra Tevékenységek leírása: a) Állásfoglalások jogi és szakmai felülvizsgálata, illetve javaslattétel a szükséges módosítások beépítésére vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartama alatt. Projekt megvalósítása során felmerülő kérdések jogi vonatkozásait illetően tájékoztatás, tanácsadás. b) KH június 9-i állásfoglalásában foglaltak alkalmazása az EFOP-2.2.3-17 konstrukcióban szereplő projektek esetén, különös tekintettel a kiterjesztett egybeszámításnak való megfeleltetésre. Az elkészült dokumentációk minőségbiztosítása elszámolhatósági szempontok szerint. c) Közreműködés a projekt megvalósítása során kötbendő szerződések, illetve szerződés módosítások előkészítésében. Szerződések megfeleltetése a hatályos jogi és eljárásrendi követelményeknek. SZ-2021-0133 szabálytalansági eljárás értelmében 100% korrekció.
Indoklás	-
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Koordinációs feladatok: Projektekkel kapcsolatos integráció-menedzsment feladatok ellátása A támogatási forrásból megvalósuló projekteket összehangolása a Főigazgatóság szervezeti egységei között, az osztályok közti munka koordinációja, megfelelő információáramlást biztosítás - 100 óra Felmérések, adatgyűjtések végzése, nyilvántartások vezetése a hatékony tervezés és végrehajtás érdekében - 60 óra Tevékenységek leírása: a) Belső megvalósítási standardok felállítását a projekt szereplői részére, azok folyamatos ellenőrzése, betartatása. Az SZGYF belső szabályozási rendjének integrálása a fent nevezett projektmegvalósítási standardokba. Hierarchikus, horizontális és vertikális integráció meghatározása a projekt életútja alatt. Kockázatkezelés és kockázatmenedzsment teljes konstrukció és intézményrendszer szinten, mely feladatot a lokális szereplők nem képesek egységesen rendszerbe szervezni és végrehajtani. b) A projekt működésével kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a főigazgatóság, az intézmény és a szakmai megvalósítók között. SZ-2021-0133 szabálytalansági eljárás értelmében 100% korrekció.
Indoklás	-

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma			2023.08.31.	1	1	1



