SZÉCHENYI 2020

SZ647-IKT-2249-4/2024

SZGYF02228694

EFOP-2.2.3-17-2017-00026
11. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00042168/0000288

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Az Olajág Otthon korszerűsítése Kehidakustányban

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.3-17-2017-00026

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Központ (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: NFK Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
Azonosító szám (törzs-szám): 850256
Adószám: 15850258-1-42

másrészről

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101
Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-00329905-32005516
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Attila, Cséplőné Gönczi Veronika

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

Magyarország Kormánya

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Nemzeti Fejlesztési Központ

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.3-17-2017-00026** azonosító számon regisztrált, **2017.06.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.04.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Az Olajág Otthon korszerűsítése Kehidakustányban című és EFOP-2.2.3-17-2017-00026 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.02.09.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.03.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 55 643 186 Ft, azaz ötvenötmillió-hatszáznegyvenháromezer-százhetvenhat forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 54 843 086 Ft, azaz ötvennégymillió-nyolcszáznegyvenháromezer-nyolcvanhat forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 54 843 086 Ft, azaz ötvennégymillió-nyolcszáznegyvenháromezer-nyolcvanhat forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 60 464 445 Ft, azaz hatvanmillió-négyszázhatvannégyezer-négyszáznegyvenöt forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

54 843 086 Ft, azaz ötvennégymillió-nyolcszáznegyvenháromezer-nyolcvanhat forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a

Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Nemzeti Fejlesztési Központ
* 8. *

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6** oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató
Csömöz Péter
főosztályvezető
* 8. *

P.H.

Kelt: Bp, 20 24 11 hónap 11 napján

Pdf Melléklet kötelező tartalma:
1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:
7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: f3e81dd9-a65c-4015-9af5-efd10b3f1285

EFOP-2.2.3-17 - Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése

Az Olajág Otthon korszerűsítése Kehidakustányban

Megvalósítási helyszínek

Helység

Kehidakustány

Irányítószám

8784

Régio

Nyugat-Dunántúl

Vármegye

Zala

Kistérség

Zalaszentgróti

Járás

Zalaszentgróti

Közterület:

Kúria utca

Házszám: 7

Helyrajzi szám: 049

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Projekt indítás feladatai

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, és a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek, és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 5 százalékát.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 3168626

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Projekt záró szakasza

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.12.31.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A vállalt tevékenységek teljesülnek, rendelkezik használatba vételi engedéllyel, az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítottak a projekt fizikai befejezéséig és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 90 százalékát

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 51674460

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:

Korszerűsített férőhelyek

Eredmény leírása (mentés után automatikusan megjelenik):

A projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 24

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége (mentés után automatikusan megjelenik): db

Nemzeti Fejlesztési Központ

8.

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. önerő	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	54 843 086	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	54 843 086	100.000000%
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	800 100	-
Projekt teljes költsége	55 643 186	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	425 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	425 000
Mennyiség	1
Nettó érték	425 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	425 000
Elszámolható költség [Ft]	425 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	425 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: Projektmenedzser alkalmazása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves, uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A projektmenedzser munkabére havi 85.000 Ft, a projekt megvalósítása az eredetileg tervezettek szerint 18 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítása alatt 1.530.000 Ft. A projekt fizikai befejezésének dátuma módosításra került, 2022. december 31., így a megvalósítási idő 39 hónapról 60 hónapra változott. 2018.07.01. és 2019.03.01. közötti 8 hónapos időszak projektmenedzser bér és járulék költsége a szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. Ezen levonás pontos összege: 829.600 Ft. 2019.11.01. és 2020.02.29. közötti 4 hónapos időszak projektmenedzser bér és járulék költsége az SZ-2019-1055 azonosítószámú szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. A levonás összege 340.000 Ft bér és 74.800 Ft járulék, összesen 414.800 Ft járulék. 2018. január 01-től 2018. december 31. napig Gombos Zsolt Imréné látta el a projektmenedzseri feladatokat, 2019. január 01-től 2019.július 31-ig Kovács Nikolett látta el ezen feladatokat.2019.augusztus 01-től 2022. december 31-ig Ódor Richárd látja el a projektmenedzseri feladatokat. 2018 januári havi projektmenedzser bér és járulék költsége az SZ-2020-0122 azonosítószámú szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. A levonás összege 85.000 Ft bér és 16.575 Ft járulék, összesen 101.575 Ft .
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	95 625
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	95 625
Mennyiség	1
Nettó érték	95 625
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	95 625
Elszámolható költség [Ft]	95 625
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	95 625
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: Projektmenedzser alkalmazása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves, uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A projektmenedzser foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 18.700 Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig tart, az összes adó és járulék a megvalósítása alatt 336.600 Ft. A projekt fizikai befejezésének dátuma módosításra került, 2022. december 31. napjára, így a megvalósítási idő 39 hónapról 60 hónapra változott. 2018. január 01-től 2018. december 31. napig Gombos Zsolt Imréné látta el a projektmenedzseri feladatokat. 2019. január 01-től 2019. július 31-ig Kovács Nikolett, 2019. augusztus 01-től 2022. december 31-ig Ódor Richárd látja el ezen feladatokat. 2018.07.01. és 2019.03.01. közötti 8 hónapos időszak projektmenedzser bér és járulék költsége a szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. Ezen levonás pontos összege: 829.600 Ft. 2019.11.01. és 2020.02.29. közötti 4 hónapos időszak projektmenedzser bér és járulék költsége az SZ-2019-1055 azonosítószámú szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. A levonás összege 340.000 Ft bér és 74.800 Ft járulék, összesen 414.800 Ft járulék. A 2018 januári havi projektmenedzser bér és járulék költsége az SZ-2020-0122 azonosítószámú szabálytalansági eljárás következtében levonásra került. A levonás összege 85.000 Ft bér és 16.575 Ft járulék, összesen 101.575 Ft .
Indoklás	-

Nemzeti Fejlesztési Központ

* 8. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	65 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	65 000
Mennyiség	18
Nettó érték	1 170 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 170 000
Elszámolható költség [Ft]	1 170 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 170 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: pénzügyi vezető alkalmazása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A pénzügyi vezetőnek gazdaságtudományi végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A pénzügyi vezető munkabére havi 65.000 Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítása alatt 1.170.000 Ft. A projekt fizikai befejezésének dátuma módosításra került, 2022.december 31. lett, így a megvalósítási idő 39 hónapról 60 hónapra változott. 2018. január 01-től 2022. december 31-ig a pénzügyi vezetői feladatokat továbbra is Jakabné Vörös Erzsébet látja el.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	12 675
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	12 675
Mennyiség	18
Nettó érték	228 150
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	228 150
Elszámolható költség [Ft]	228 150
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	228 150
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: pénzügyi vezető alkalmazása munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A pénzügyi vezetőnek gazdaságtudományi végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. A pénzügyi vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 14.300 Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig tart, az összes adó és járulék a megvalósítása alatt 257.400 Ft. A projekt fizikai befejezésének dátuma módosításra került, 2022.december 31., így a megvalósítási idő 39 hónapról 60 hónapra változott. 2018. január 01-től 2022. december 31-ig a pénzügyi vezetői feladatokat továbbra is Jakabné Vörös Erzsébet látja el.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében több olyan tevékenység is megvalósul, mely infrastrukturális beruházást is magában foglal, ezen építési munkák eredményes és szabályszerű lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges a műszaki ellenőri tevékenység. Jelen költségelem a műszaki ellenőr költségeit tartalmazza. Az SZ-2021-0408 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálásban részesülnek (800.100 Ft elutasítás) ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.
Indoklás	-

Nemzeti Fejlesztési Központ

8.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az Arculati kézikönyv értelmében 150 millió Ft alatti támogatási összeg esetén a pályázónak az alábbi kötelezettségei állnak fenn: A beruházás helyszínén "C" típusú tájékoztató tábla elhelyezése. 0007091-066/2017 SZ-2022-0593 szabálytalansági eljárás miatt 7 607 Ft-al csökkentve
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Adók, tartalék, általános rezsi
Költség kategória	Tartalék
Költségtípus	Tartalék
Megnevezés	Tartalék
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Általános tartalék az Irányító Hatóság iránymutatása alapján.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	630 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	170 100
Brutto egységár [Ft]	800 100
Mennyiség	1
Nettó érték	630 000
ÁFA érték	170 100
Teljes költség [Ft]	800 100
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	800100
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az SZ-2021-0408 szabálytalansági eljárás értelmében az építészeti, mérnöki és tervezési, valamint műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 100%-os szankcionálásban részesülnek (800.100 Ft elutasítás) ez az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerül biztosításra, erre tekintettel jelen szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.
Indoklás	-

Nemzeti Fejlesztési Központ

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	16 575
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	16 575
Mennyiség	18
Nettó érték	298 350
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	298 350
Elszámolható költség [Ft]	298 350
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	298 350
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adók és járulékok. A szakmai vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok havi 18.700 Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig tart, az összes adó és járulék a megvalósítása alatt 336.600 Ft. A szakmai vezetőt heti 10 órában kerül foglalkoztatásra. A szakmai vezetőnek szociális és/vagy gyermekjóléti szolgáltatások területén szerzett, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A projekt fizikai befejezésének dátuma módosításra került, 2022.december 31., így a megvalósítási idő 39 hónapról 60 hónapra változott. 2018. január 01-től 2019.július 31-ig a szakmai vezető feladatokat Ódor Richárd látta el, 2019.augusztus 01-től 2022. december 31-ig Grebenárné Székely Beatrix látja el.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	85 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	85 000
Mennyiség	18
Nettó érték	1 530 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 530 000
Elszámolható költség [Ft]	1 530 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 530 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak munkabérének költsége. A munkabérek elszámolásánál figyelembe vételre került, hogy a bérek elszámolása csak a projekt keretében való foglalkoztatás arányában történhet. A szakmai vezető munkabére havi 85.000 Ft, a projekt megvalósítása 18 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítása alatt 1.530.000 Ft. A szakmai vezetőt heti 10 órában kerül foglalkoztatásra. A szakmai vezetőnek szociális és/vagy gyermekjóléti szolgáltatások területén szerzett, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A projekt fizikai befejezésének dátuma módosításra került, 2022. december 31., így a megvalósítási idő 39 hónapról 60 hónapra változott. 2018. január 01-től 2019. július 31-ig a szakmai vezetői feladatokat Ódor Richárd látta el, 2019. augusztus 01-től 2022. december 31-ig Grebenárné Székely Beatrix látja el.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	62 992
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	17 008
Brutto egységár [Ft]	80 000
Mennyiség	24
Nettó érték	1 511 808
ÁFA érték	408 192
Teljes költség [Ft]	1 920 000
Elszámolható költség [Ft]	1 920 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 920 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A "Megvalósíthatósági Tanulmány" a pályázat kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységei közé tartozik. A terv elkészítése során kiemelt figyelmet kapott a projekt részletes bemutatása, mely magába foglalja többek között a támogatást igénylő, a célok, illetve célcsoportok, a szakmai tartalom, a tervezett tevékenységek, a vállalt indikátorok, a költségvetési tervben szereplő költségek bemutatását.
Indoklás	-

Nemzeti Fejlesztési Központ
* 8. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	433 985
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	433 985
Mennyiség	1
Nettó érték	433 985
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	433 985
Elszámolható költség [Ft]	433 985
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	433 985
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás hirdetményi/közzétételi díja, melyet a NEKSZT Kft., illetve a Közbeszerzési Hatóság felé szükséges megfizetni.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az informatikai eszközök DKÜ portálon keresztüli beszerzése esetén a Keretmegállapodások közbeszerzési díjaira.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	36 763 109
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	9 926 039
Brutto egységár [Ft]	46 689 148
Mennyiség	1
Nettó érték	36 763 109
ÁFA érték	9 926 039
Teljes költség [Ft]	46 689 148
Elszámolható költség [Ft]	46 689 148
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	46 689 148
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az előzetes műszaki felmérések alapján az Olajág Otthon rehabilitációs részlege felújításra és korszerűsítésre szorul. A folyamatos használat során elavultak a lakószobák, közösségi helyiségek, a rehabilitációs részleg rendkívüli módon korszerűtlen, magas rezsiköltségekkel üzemeltethető, teljes körű felújításra van szükség. A fenntarthatóság és a gazdaságos üzemeltetés érdekében el kell végezni azokat a felújításokat, illetve energetikai beruházásokat, amelyeket jelen pályázati kiírás lehetővé tesz. A rehabilitációs részleg felújításával az ellátottak teljesen korszerű környezetben élhetik mindennapjaikat. SZ-2022-0320 szabálytalanság
Indoklás	-

Nemzeti Fejlesztési Központ

* 8. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	600 774
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	162 210
Brutto egységár [Ft]	762 984
Mennyiség	1
Nettó érték	600 774
ÁFA érték	162 210
Teljes költség [Ft]	762 984
Elszámolható költség [Ft]	762 984
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	762 984
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakmai szempontoknak megfelelő, a rehabilitációs részlegen elhelyezettek ellátásához illeszkedő berendezési tárgyak, eszközök beszerzése. Az ellátottak kényelmét, személyes életterét biztosító bútorok régiek, elhasználódtak, cserére szorulnak. A beépített szekrények szintén nagyon régiek, elosztásuk miatt nem praktikusak. A pályázat során ágyak, beépített szekrények, ipari mosógép és egyéb háztartási eszközök kerülnek beszerzésre, amelyeket a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális intézmény saját pénzügyi forrásából valósít meg. Szakmai megvalósítók részére beszerzendő kis értékű informatikai eszközök és irodatechnikai berendezések beszerzése valósul meg a projekt költségvetéséből.3 db laptop
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Immateriális javak beszerzése
Megnevezés	Szoftver bekerülési értéke
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	133 373
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	36 011
Brutto egységár [Ft]	169 384
Mennyiség	1
Nettó érték	133 373
ÁFA érték	36 011
Teljes költség [Ft]	169 384
Elszámolható költség [Ft]	169 384
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	169 384
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem tartalmazza az informatikai eszközök működtetéséhez szükséges szoftverek bekerülési értékének költségeit (3x 74.910.-ft=224.730-Ft bruttó)
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak¬mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	134 646
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	36 354
Brutto egységár [Ft]	171 000
Mennyiség	1
Nettó érték	134 646
ÁFA érték	36 354
Teljes költség [Ft]	171 000
Elszámolható költség [Ft]	171 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	171 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakértői támogatói szolgáltatás: Felmérések, adatgyűjtések végzése, nyilvántartások vezetése a hatékony tervezés és végrehajtás érdekében - Közreműködés és támogatói feladatok ellátása a különböző adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez - 1 alkalom
Indoklás	-

Nemzeti Fejlesztési Központ
* 8. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak¬mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	149 606
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	40 394
Brutto egységár [Ft]	190 000
Mennyiség	1
Nettó érték	149 606
ÁFA érték	40 394
Teljes költség [Ft]	190 000
Elszámolható költség [Ft]	190 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	190 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az épületfelújítás során megvalósítandó akadálymentesítéshez rehabilitációs szakértő közreműködése szükséges. Jelen költségelem a rehabilitációs szakmérnök díját tartalmazza.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak¬mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jogi szolgáltatás: Az általános és egyedi jogi ügyek megoldása érdekében szakmai álláspont kialakítása a főigazgató és a szervezet egyéb vezetőinek döntéshozatalához. Jogi állásfoglalást készítése a főigazgató, illetve a főigazgatóság szervezeti egységei részére - Állásfoglalások jogi és szakmai felülvizsgálata, illetve javaslattétel a szükséges módosítások beépítésére vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartama alatt. Projekt megvalósítása során felmerülő kérdések jogi vonatkozásait illetően tájékoztatás, tanácsadás (20 óra). Együttműködés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal, munkájuk koordinálása, javaslataik egyeztetése az eljárás igénybejelentőjével - A KH június 9-i állásfoglalásában foglaltak alkalmazása az EFOP2.2.3-17 konstrukcióban szereplő projektek esetén, különös tekintettel a kiterjesztett egybeszámításnak való megfeleltetésre. Az elkészült dokumentációk minőségbiztosítása elszámolhatósági szempontok szerint (10 óra). Jogi szakértelem biztosítása a pályázatok szerződéskötési tevékenységéhez, szerződések véleményezése - Közreműködés a projekt megvalósítása során kötendő szerződések, illetve szerződésmódosítások előkészítésében. Szerződések megfeleltetése a hatályos jogi és eljárásrendi követelményeknek (20 óra). SZ-2021-0100 SZAB-EFOP-2021/04952 szabálytalansági eljárás következtében 508 000 Ft-at csökkentve. Teljesítve 40 óra.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak¬mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Koordinációs feladatok: Projektekkel kapcsolatos integráció-menedzsment feladatok ellátása - Belső megvalósítási standardok felállítása a projekt szereplői részére, azok folyamatos ellenőrzése, betartatása. Az SZGYF belső szabályozási rendjének integrálása a fent nevezett projektmegvalósítási standardokba. Hierarchikus, horizontális és vertikális integráció meghatározása a projekt életútja alatt. Kockázatkezelés és kockázatmenedzsment teljes konstrukció és intézményrendszer szinten, mely feladatot a lokális szereplők nem képesek egységesen rendszerbe szervezni és végrehajtani (100 óra). A támogatási forrásból megvalósuló projekteket összehangolása a Főigazgatóság szervezeti egységei között, az osztályok közti munka koordinációja, megfelelő információáramlás biztosítása - A projekt működésével kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a főigazgatóság, az intézmény és a szakmai megvalósítók között (60 óra). SZ-2021-0100 SZAB-EFOP-2021/04952 szabálytalansági eljárás miatt 1 981 200 Ft-al csökkentve Teljesítve szerződő által: 156 óra
Indoklás	-

Nemzeti Fejlesztési Központ

* 8. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei (projekt tevékenységhez kapcsolódó, nem a felhívás keretében meghatározott kötelező kommunikációs tevékenségek kiadványok, elektronikus megjelenés, tájékoztatás, kommunikációs kampányok stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem a projekt során elkészítésére kerülő szórólapok, kiadványok és tájékoztatók költségeit tartalmazza. Jelen költségelem tartalmazza a megvalósítási időszak alatt (18 hónap) 50 db színes szórólap, valamint 20 db színes, fotókkal ellátott összefoglaló, kiadvány elkészítését, bruttó 76.200 Ft összegben, melynek tartalma az alábbi: • A projekt megvalósítása alatt, valamint a projekt befejeztével összesen 50 db színes szórólap készítése a projekt eredményességéről, br. 508 Ft/db egységáron. A szórólapok a megvalósítás helyszínén tartandó eseményekre kerülnek legyártásra, összesen br. 25 400 Ft • 20 db színes, fotókkal ellátott kiadványok szerkesztése, amelyben a projekt megkezdésekor lévő állapot, a kivitelezés fotói, valamint a projekt eredményessége szerepel. A kiadványok a projektben közreműködő szakemberek, a helyi önkormányzat, a fenntartó, illetve az intézmény részére kerül elkészítésre, 2.540 Ft/db egységáron, összesen br. 50 800 Ft.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt (szakmai műhelyek, konferenciák, workshopok, stb. szervezésének költségei)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	598 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	161 460
Brutto egységár [Ft]	759 460
Mennyiség	1
Nettó érték	598 000
ÁFA érték	161 460
Teljes költség [Ft]	759 460
Elszámolható költség [Ft]	759 460
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	759 460
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem a rendezvényszervezéssel, kapcsolódó ellátással, cateringgel kapcsolatos költségeket tartalmazza, melyek a projekt keretében megvalósuló szakmai napok, workshopok során merülnek fel. A projekt megvalósítása alatt (18 hónap) 6 alkalommal megrendezésre kerülő szakmai találkozók, tájékoztatók, workshopok lebonyolítására adott indikatív árajánlat alapján került betervezésre a bruttó 762.000 Ft, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: • A projekt megvalósítása alatt 6 alkalommal megrendezésre kerülő workshopok megszervezése és lebonyolítása, catering szolgáltatással. A catering szolgáltatás a következőket tartalmazza: a workshopok időtartamára a helyszínen kávé, üdítő, ásványvíz, meleg étel, pogácsa és a vendéglátáshoz szükséges kellékek (evőeszközök, tányérak, szalvéta, pohár) biztosítása az aktuális létszámnak megfelelően. Az ajánlati ár rendezvényenként: nettó 100.000 Ft + áfa, bruttó 127.000 Ft. Az ajánlati ár mindösszesen: nettó 600.000 Ft + áfa, bruttó 762.000 Ft. A projekt megvalósítása alatt az alábbi workshopok megtartását tervezzük: 1. workshop (bruttó 127.000 Ft) Ráhangolódás a szakmai műhelymunkára 2. workshop (bruttó 127.000 Ft) Szociális munka eszközei – Képessé tevés 3. workshop (bruttó 127.000 Ft) Kompetenciahatárok a szenvedélybetegek rehabilitációja során 4. workshop (bruttó 127.000 Ft) Stressz oldás a kliensben és a segítőben 5. workshop (bruttó 127.000 Ft) Mentálhigiéné, ahogy én látom! 6. workshop (bruttó 127.000 Ft) Lelki gyakorlat az ellátottak és a segítők részére
Indoklás	-

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma			2022.12.31.	1	1	1

Nemzeti Fejlesztési Központ
* 8. *