IKT-2017-104-I1-00007710/0000537

SZÉCHENYI 2020

SZGYF02228651

SZGYF-IKT-5008-1/2024

EFOP-2.2.2-17-2017-00011
16. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

E008215383

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Érkeztetés kelte: 2024. 07. 17.
Érkeztetés sorszáma: 1313
Iktatószám: 2962-119/2017
Mellékletek száma: 1

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00007710/0000534

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: KIKÖLTÖZÜNK!- Új szociális lakhatási forma Vésztőn

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.2-17-2017-00011

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
Azonosító szám (törzs-szám) 849278
Adószám: 15849272-2-41

másrészről

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 25459/56
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101
Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-00329905-32005217
Aláírásra jogosult képviselője: Cséplőné Gönczi Veronika

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium * 47 *

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.2-17-2017-00011** azonosító számon regisztrált, **2017.04.10.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.08.28.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) KIKÖLTÖZÜNK!- Új szociális lakhatási forma Vésztőn című és EFOP-2.2.2-17-2017-00011 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.07.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2017.01.26.

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium * 47. *

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.08.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.11.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 621 961 104 Ft, azaz hatszázhuszonegymillió-kilencszázhatvanegyezer-száznégy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 617 448 903 Ft, azaz hatszáztizenhétmillió-négyszáznegyvennyolcezer-kilencszázhárom forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 617 448 903 Ft, azaz hatszáztizenhétmillió-négyszáznegyvennyolcezer-kilencszázhárom forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 621 961 104 Ft, azaz hatszázhuszonegymillió-kilencszázhatvanegyezer-száznégy forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium * 47 *

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

617 448 903 Ft, azaz hatszáztizenhétmillió-négyszáznegyvennyolcezer-kilencszázhárom forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként

megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6** oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

.....

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: .....Bp....., 2021.év.....07...hónap 16. napján

.....

Támogató

Váry Zsolt András
osztályvezető

P.H.

Kelt .....Bp....., 2021 év ...07... hónap 23 napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:
1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:
7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: 30a84755-a65d-433a-a643-c217d11be7dd

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2024. év ..07.. hó ..15.. nap

.....
Horváth Attila
gazdasági főigazgató-helyettes
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Jogilag jóváhagyom:
Budapest, 2024. év ..VII.. hó ..12.. nap

.....
dr. Szabó Róbert
jogi referens
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Szakmailag jóváhagyom:
Budapest, 2024. év ..07.. hó ..11.. nap

.....
Cseppentő László
osztályvezető
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

EFOP-2.2.2-17 - Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás
KIKÖLTÖZÜNK!- Új szociális lakhatási forma Vésztőn

Megvalósítási helyszínek

Helység
Vésztő

Irányítószám
5530

Régio
Dél-Alföld

Vármegye
Békés

Kistérség
Szeghalomi

Járás
Szeghalmi

Közterület:
Kossuth L u.

Házszám: 192

Helyrajzi szám:
2051

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Dél-Alföld

Vármegye: Békés

Járás: Szeghalmi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen



Megvalósítási helyszínek

Helység
Vésztő

Irányítószám
5530

Régio
Dél-Alföld

Vármegye
Békés

Kistérség
Szeghalomi

Járás
Szeghalmi

Közterület:
Lorántffy u.

Házszám: 2

Helyrajzi szám:
2101

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Dél-Alföld

Vármegye: Békés

Járás: Szeghalmi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység
Vésztő

Irányítószám
5530

Régio
Dél-Alföld

Vármegye
Békés

Kistérség
Szeghalomi

Járás
Szeghalmi

Közterület:
Iméri u.

Házszám: 16.

Helyrajzi szám:
2122

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Dél-Alföld

Vármegye: Békés

Járás: Szeghalmi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Vésztő

Irányítószám

5530

Régio

Dél-Alföld

Vármegye

Békés

Kistérség

Szeghalomi

Járás

Szeghalmi

Közterület:

Okányi u.

Házszám: 26

Helyrajzi szám:

2153

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Dél-Alföld

Vármegye: Békés

Járás: Szeghalmi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység
Vésztő

Irányítószám
5530

Régio
Dél-Alföld

Vármegye
Békés

Kistérség
Szeghalomi

Járás
Szeghalmi

Közterület:
Okányi u.

Házszám: 11

Helyrajzi szám:
2192

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Dél-Alföld

Vármegye: Békés

Járás: Szeghalmi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység
Vésztő

Irányítószám
5530

Régio
Dél-Alföld

Vármegye
Békés

Kistérség
Szeghalomi

Járás
Szeghalmi

Közterület:
Kinizsi utca

Házszám: 22

Helyrajzi szám:
2653

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Dél-Alföld

Vármegye: Békés

Járás: Szeghalmi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Vésztő

Irányítószám

5530

Régio

Dél-Alföld

Vármegye

Békés

Kistérség

Szeghalomi

Járás

Szeghalmi

Közterület:

Iméri

Házszám: 13

Helyrajzi szám:

2131

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Dél-Alföld

Vármegye: Békés

Járás: Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

1. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.01.25.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 3. hónapban és a megítélt támogatás legalább 5%-ról kifizetési igénylést nyújt be.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 31500000

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

2. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2023.08.31.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%-ról kifizetési igénylést nyújt be.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 524204013



Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 1001

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.03.13.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük, rögzítsék a kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása indikátor tényértékét a 2019.02.19-én megindított használatba vételi eljárások alapján, továbbá a megvalósult műszaki szakmai eredményeket, és csatolják a kitöltött beszámoló sablont. Kérjük továbbá, csatolják a használatba vételi eljárások megindítására irányuló kérelmeket is a 4 telkek esetében.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 1002

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.04.05.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük, rögzítsék a kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása indikátor tényértékét, továbbá a megvalósult műszaki szakmai eredményeket, és csatolják a kitöltött beszámoló sablont. Kérjük továbbá, csatolják a beszámoló sablonban előírt alátámasztó dokumentációt is.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 1003

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2023.02.20.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük, hogy a megindított használatba vételi eljárások alapján nyilatkozzák le a megvalósult indikátorokat.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:

Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott tevékenységek

Eredmény leírása:

Kidolgozott és lebonyolított érzékenyítő tevékenységek száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 3

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Az érzékenyítő tevékenységek célja, hogy erősítse a helyi közösség befogadó készségét, a lakosság támogató hozzáállását, ezzel megteremtve a kiváltás társadalmi környezeté. A kommunikációs és a közösségi munka révén a pozitív, elfogadó hozzáállás megerősíthető, a kiváltás eredményeinek fenntarthatósága biztosítható. A tevékenységek közé tartozik a lakók és támogató környezetük, valamint a támogatott lakhatások szomszédságai, illetve a helyi közösségek tájékoztatása többféle kommunikációs csatornán keresztül. A projekt a fogyatékkal élőket célozza meg, valamint az őket körülvevő mikro és makrokörnyezet tagjait. Ebbe beletartoznak mind a közvetlen hozzátartozók, szomszédok, a település teljes lakossága, a szolgáltatások igénybevétele és ügyintézés közben velük interakcióba lépő emberek, továbbá az érintett intézmények szakmai, kisegítő, és ápoló-gondozó munkatársai. A közvetlen mikrokörnyezet számára elengedhetetlen a folyamatos, részletes, átfogó információnyújtás annak érdekében, hogy megismerjék és megértsék a környezetükben végbemenő változásokat és könnyen bevonhatók legyenek, valamint a helyi közösség befogadó készségét növelje, ezáltal megteremtve a kiváltás társadalmi környezetét. Mivel attitűdjük nagyban befolyásolja az integrációs projekt sikerességét, ezért célszerű már jóval a projekt megkezdése előtt tájékoztatni és felkészíteni az őket, majd a pályázat megvalósítása során további 3 alkalommal tervezünk az ellátottak közvetlen és közvetett környezetében élők részére érzékenyítést. 1. Az első alkalom az építési beruházás kezdetekor történne, amely keretében bemutatásra kerülnek a házak látványterve lakossági fórum keretében. A fórumot megelőzően tájékoztatjuk az érintett településrész lakosságát az esemény idejéről és helyszínéről. A lakossági fórumon a pályázó SZGYF, a kiváltásban érintett Intézmény valamint a települési önkormányzat képviselői is részt vesznek, a felmerülő kérdésekre azonnali választ adnak a társadalmi elfogadottság növelése érdekében. 2. Második alkalommal egy intézménylátogatás keretében a lakosság személyesen is megismerheti a támogatott lakhatásba kerülő ellátottakat a velük foglalkozó munkatársakkal. Az intézménylátogatás lehetőséget nyújt arra, hogy személyes kapcsolatok alakuljanak ki a kiköltözést megelőzően a közvetlen lakókörnyezetben élőkkel. 3. A projekt fizikai befejezését megelőzően egy sajtóhirdetéssel is tájékoztatjuk a település lakosságát a projekt eredményeiről valamint a megvalósítás teljes ideje alatt a fenntartó SZGYF www.szgyf.gov.hu és az intézmény honlapja is tájékoztatást nyújt a pályázatról.



Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:

A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k)

Eredmény leírása:

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület ajánlása mellett a „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra" c. dokumentum alapján felkészített lakók száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 70

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület ajánlása mellett a „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra" c. dokumentum alapján felkészített lakók száma: A képzéseket az IFKKOT által kiadott „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra" című dokumentumban foglaltak szerint kell megszervezni. Alapelvek: • A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az intézményből a közösségébe kerül. • A lakók felkészítését meg kell, hogy előzze egy egyéni állapot- és támogatási szükséglet felmérés, melynek kiemelt célterülete a kommunikációs szint felmérése, az alkalmazható alternatív kommunikációs módszerek pontos felmérése. • A felkészítést és a képzéseket a projekt megvalósítás megkezdésével egy időben meg kell kezdeni, az érintettek bevonásával felkészítő csoportokat kell létrehozni. Az érintettek képzése az alábbi területeken történik: önismeret, önérvényesítés, támogatott lakhatás, önállóság fejlesztése, életvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek, kapcsolatrendszerek kialakítása és ápolása, kommunikáció, támogatott döntéshozatal, kapcsolati szférák, együttélés és együttműködés, konfliktuskezelési technikák, váratlan helyzetek kezelése. A gyakorlati képzés elemeihez az alábbi résztémák kapcsolódnak: - Tervezés, megvalósítás: napi, heti, havi feladatok, rendszeresség - Önkiszolgálás, önellátás (étkezés, testi higiénia) - Háztartási ismeretek - Biztonság / kockázat / segítségkérés, eszköz-ismeret és kezelés, önvédelem, - Pénz beosztása, gazdálkodás - Munkavállalás, jogok, kötelezettségek - Ügyintézés (posta, hivatalok, orvos stb.) - Közlekedés, helyismeret - Intimitás, együttélés szabályai (párkapcsolatok, lakótársi viszonyok) - Életrajz-feldolgozás - Szabadidő eltöltése - Művészeti tevékenység A képzések módszerei: egyéni felkészülés, pármunka, csoportos foglalkozás, szituációs gyakorlatok, esetmegbeszélés. Az elméleti képzéseken, szakmai műhelyeken való részvétel után a gyakorlati oldalt is erősíteni kell.

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	617 448 903	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	617 448 903	100.000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	4 512 201	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	4 512 201	-
Projekt teljes költsége	621 961 104	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 312 500
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 312 500
Mennyiség	1
Nettó érték	1 312 500
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 312 500
Elszámolható költség [Ft]	1 312 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 312 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektasszisztens munkabére havi 75.000,- Ft, kivéve 2018. novemberében, amikor 37 500 Ft, a projekt megvalósítása 24 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítása alatt 1.312.500,- Ft. (Darabos Marianna 2017.07.01-2017.08.31-ig és 2017.09.01-től Schmidt Beáta) 2019. évben a projektmenedzser által kerül biztosításra a feladat ellátása
Indoklás	-

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
* 47. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	286 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	286 000
Mennyiség	1
Nettó érték	286 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	286 000
Elszámolható költség [Ft]	286 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	286 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017. évben havi 17.600 * 3 + 15 600 *3 = 99.600 Ft, 2018. évben: 15.600 * 11 + 14 800 = 186.400 Ft, az összes munkabér a megvalósítása alatt 286.000,- Ft. (2017.07.01-2017.08.31. Kokavecz Hajnalka és 2017.09.01-től Ozsváth Réka). 2019. évben a pénzügyi menedzsment feladatok ellátásra kerülnek a pénzügyi menedzser által.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	5 344 200
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	5 344 200
Mennyiség	1
Nettó érték	5 344 200
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	5 344 200
Elszámolható költség [Ft]	5 344 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 344 200
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt pénzügyi vezető bér 2017.07.01-2017.09.30 Gulácsi Klára munkabére havi 300.000 Ft, 2017.10.01-től Balog Erzsébet, munkabére havi 281 400 Ft, 2018.01.01-től Csúz Istvánné, munkabére havi 300.000,- Ft. Az összes munkabér a megvalósítása alatt 900.000 + 844.200 + 3.600.000 = 5.344.200,- Ft. A fennmaradó időszakban a pénzügyi vezető önerőből kerül biztosításra.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 085 724
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 085 724
Mennyiség	1
Nettó érték	1 085 724
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 085 724
Elszámolható költség [Ft]	1 085 724
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 085 724
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017.07.01-2017.09.30.: 66.000 * 3 = 198.000 Ft, 2017.10.01-2017.12.31.: 61.908 * 3 =185.724 Ft, 2018.01.01-től: 58.500 * 12 = 702.000 Ft, az összes adó és járulék a megvalósítása alatt 1.085.724,- Ft. (A projekt pénzügyi vezetője 2017.07.01-2017.09.30 Gulácsi Klára, 2017.10.01-től Balog Erzsébet, 2018.01.01-től Csúz Istvánné,) A fennmaradó időszakra a pénzügyi vezető önerőből kerül biztosításra.
Indoklás	-

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
* 47 *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 137 784
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 137 784
Mennyiség	1
Nettó érték	1 137 784
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 137 784
Elszámolható költség [Ft]	1 137 784
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 137 784
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017. évben: havi 77.000 * 6 = 462.000 Ft, 2018. évben: 68.250 * 11 = 750.750 Ft, az összes adó és járulék a megvalósítása alatt 1.212.750,- Ft. A fennmaradó időszakban a projektmenedzser önerőből kerül biztosításra. Az SZ-2019-316 számú, 2019.07.16-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018 december havi bérköltsége nem számolható el a projektben, ezért a költségsor 68 250 Ft-tal csökkentésre került. Az SZ-2020-0099 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018 január havi bérköltsége nem számolható el a projektben, ezért a költségsor 68 250 Ft-tal csökkentésre került. Az SZ-2024-0045 számú, 2024.02.26-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 6 716 Ft összeggel.(2018.05.havi)
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	5 565 560
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	5 565 560
Mennyiség	1
Nettó érték	5 565 560
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	5 565 560
Elszámolható költség [Ft]	5 565 560
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 565 560
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser munkabére havi 350.000,- Ft, a projekt megvalósítása 66 hónapig tart, az összes elszámolható munkabér a megvalósítása alatt 5.950.000,- Ft. A fennmaradó időszakban a projektmenedzser önerőből kerül biztosításra. Az SZ-2019-316 számú, 2019.07.16-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018 december havi bérköltsége nem számolható el a projektben, ezért a költségsor 350 000 Ft-tal csökkentésre került. Az SZ-2020-0099 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018 január havi bérköltsége nem számolható el a projektben, ezért a költségsor 350 000 Ft-tal csökkentésre került. Az SZ-2024-0045 számú, 2024.02.26-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 34 440 Ft összeggel. (2018.05.havi)
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	260 813
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	260 813
Mennyiség	1
Nettó érték	260 813
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	260 813
Elszámolható költség [Ft]	260 813
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	260 813
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektasszisztens foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017. évben: 16.500 * 3 + 14 625 * 3 = 93.375 Ft, 2018. évben: 14.625 * 10 + 1 * 7 313 + 1 * 13 875 = 167 438 Ft, az összes járulék a megvalósítása alatt 260.813,- Ft. (Darabos Marianna 2017.07.01-2017.08.31-ig és 2017.09.01-től Schmidt Beáta) 2019. évben a projektmenedzser által kerül biztosításra a feladat ellátása
Indoklás	-

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
* 47. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	80 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	80 000
Mennyiség	18
Nettó érték	1 440 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 440 000
Elszámolható költség [Ft]	1 440 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 440 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi asszisztens munkabére havi 80.000,- Ft az összes munkabér a megvalósítása alatt 1.440.000,- Ft. (2017.07.01-2017.08.31. Kokavecz Hajnalka és 2017.09.01-től Ozsváth Réka). A projekt megvalósítása 65 hónapig tart, a 2019-es évtől a pénzügyi asszisztens feladatokat a pénzügyi menedzser látja el.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében több olyan tevékenység is megvalósul, mely infrastrukturális beruházást is magában foglal, ezen építési munkák eredményes és szabályszerű lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges a műszaki ellenőri tevékenység. Jelen költségelem a műszaki ellenőr költségeit tartalmazza. Az SZ-2021-0623 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 2 997 200 Ft összeggel. A 28. számú módosítási igényben az SZ-2021-0623 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntés átvezetésre került. A szerződésmódosítás hatályba lépése 2022.03.02. A fenti számú szabálytalansági eljárás kapcsán 2022.06.22-én aláírt, „kijavító szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv és döntési javaslat" tárgyú jegyzőkönyv szerint a Műszaki ellenőri szolgáltatások költségsor csökkentése szükséges 4 419 400Ft összeggel, ezért a soron lévő összeg (901 500 Ft) átcsoportosításra kerül az EU felé nem elszámolható költség - XIX. fejezet terhére költségsoron.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 794 234
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	484 443
Brutto egységár [Ft]	2 278 677
Mennyiség	1
Nettó érték	1 794 234
ÁFA érték	484 443
Teljes költség [Ft]	2 278 677
Elszámolható költség [Ft]	2 278 677
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 278 677
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"A hatályos Arculati kézikönyv alapján az 500 millió Ft feletti támogatási összeg esetén a pályázó az alábbi elszámolható kötelezettségeket tervezi megvalósítani: - Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.) 150 fős rendezvény összesen 476.250 Ft, - A beruházás kiemelt helyszínein „B" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (fém váz, melyre fém lemezek vannak rászegecselve. A lemez felületen a pvc fólia nyomat. Helyszínre szállítás és kihelyezés. 2 db összesen 635.000 Ft, - A beruházás helyszínein „C" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (3 mm műanyag) 5 db összesen 31.750 Ft, - Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 1 alkalommal összesen 508.000 Ft,(saját forrásból kerül megvalósításra) - Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 3 alkalommal összesen 114.300 Ft, - Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 alkalommal 150 fős rendezvény összesen 476.250 Ft, - Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 30 csomag összesen 762.000 Ft,(saját forrásból kerül megvalósításra) -A beruházás helyszínén „D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése (3 mm műanyag) 7 db összesen 31.115 Ft."(A kivitelezés megkezdésekor kihelyezett „B", illetve „C" típusú táblák a fenntartási időszak végig az infrastrukturális fejlesztések helyszínein kihelyezve maradnak. Ennek megfelelően a projektben nem kerül beszerzésre „D" típusú tábla.) A költségvetési soron lévő maradvány: 1.301.115 Ft Az SZ-2023-0338 számú, 2024.03.11-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 755 988 Ft összeggel.
Indoklás	-

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium * 47. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus	Célcsoport képzési költségei
Megnevezés	Képzés költsége résztvevőnként (önálló életvitelt támogató felkészítés)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	6 152 859
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 661 272
Brutto egységár [Ft]	7 814 131
Mennyiség	1
Nettó érték	6 152 859
ÁFA érték	1 661 272
Teljes költség [Ft]	7 814 131
Elszámolható költség [Ft]	7 814 131
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	7 814 131
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt elengedhetetlen és szerves része a lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra. A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az intézményből a közösségébe kerül. A lakók felkészítését az egyének igényei, szükségletei alapján szükséges elvégezni. Ezen egyénre szabott képzések költségei képezik jelen költségelemet. Az SZ-2019-664, SZ-2019-741, SZ-2019-744-től SZ-2019-760-ig számú, 2020.11.09-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a célcsoport képzése költségsor csökkentése szükséges 4 251 960 Ft összegben. A projekt műszaki-szakmai eredményei közül „A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k)" mutató esetében 72 főből 70 fő teljesült. Mivel a műszaki-szakmai eredmény nem teljesült 100%-ban (teljesítés 97,22 %), ezért a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65.4 pontja alapján csökkenteni szükséges az elmaradás arányában a megítélt támogatást. „A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k)" mutató szorosan kapcsolódik jelen költségelemhez, így a megítélt támogatás csökkentése ezen költségvetési sorból szükségszerű. Nem teljesítés: 2,78 %. Szankció összege: 223.445 Ft.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés	Munka- és védőruházat
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	16 643
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	4 494
Brutto egységár [Ft]	21 137
Mennyiség	72
Nettó érték	1 198 296
ÁFA érték	323 568
Teljes költség [Ft]	1 521 864
Elszámolható költség [Ft]	1 521 864
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 521 864
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektben érintett célcsoport (72 fő) Szolgáltató Központban történő foglalkoztatása során szükséges munkaruha beszerzési költsége.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	3 725 907
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	786 294
Brutto egységár [Ft]	4 512 201
Mennyiség	1
Nettó érték	3 725 907
ÁFA érték	786 294
Teljes költség [Ft]	4 512 201
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	4512201
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az SZ-2019-664,SZ-2019-741,SZ-2019-744-től SZ-2019-760-ig számú,2020.11.09-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a célcsoport képzése költségsor csökkentése szükséges 4 251 960 Ft összegben,mely a 6. számú támogatási szerződésmódosításban átvezetésre került,hatályba lépése 2021.01.12-én megtörtént.2021.03.24-én kérelem került benyújtásra, miszerint hazai forrás bevonását kéri a kedvezményezett.A 0002939-085/2017/ iktatószámú 2021.12.29-én kelt tájékoztatás finanszírozási igény elbírálásáról tárgyú levél szerint 4 159 159 Ft követelés hazai forrásból került kiegyenlítésre.A fennmaradó 92 801 Ft pedig jelen költségsoron került rögzítésre,melyen a célcsoport támogatásának költségei/képzés költsége résztvevőnként költség számolható el. Az SZ-2021-0623 számú,2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a Szükséges engedélyezési dokumentumok költsége sor 18 796 000 Ft-tal,Műszaki ellenőri szolgáltatások költségsor csökkentése szükséges 2 997 200 Ft összeggel.A 0002939-069/2017 iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről" tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra.Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg-3 517 900 Ft- jelen költségsoron rögzítésre került.A fenti számú szabálytalansági eljárás kapcsán 2022.06.22-én aláírt,„kijavító szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv és döntési javaslat" tárgyú jegyzőkönyv szerint a Szükséges engedélyezési dokumentumok költsége sor 18 796 000 Ft-tal,Műszaki ellenőri szolgáltatások költségsor 3 898 700 Ft összeggel került csökkentésre,A megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége: 2 819 400 Ft Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége:1 600 000 Ft (AM)
Indoklás	-

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
* 47. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	100 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	100 000
Mennyiség	18
Nettó érték	1 800 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 800 000
Elszámolható költség [Ft]	1 800 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 800 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai asszisztens munkabére havi 100.000,- Ft, a projekt megvalósítása 65 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítása alatt 1.800.000,- Ft. 2019. évben a feladat ellátásra kerül a szakmai vezető által.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	175 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	175 000
Mennyiség	18
Nettó érték	3 150 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	3 150 000
Elszámolható költség [Ft]	3 150 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 150 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető munkabére havi 175.000,- Ft, a projekt megvalósítása 65 hónapig tart, az összes munkabér a megvalósítása alatt 3.150.000,- Ft. A fennmaradó időszakban a szakmai vezető önerőből kerül biztosításra.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	366 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	366 000
Mennyiség	1
Nettó érték	366 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	366 000
Elszámolható költség [Ft]	366 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	366 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017. évben: havi 22.000 * 6 = 132.000 Ft, 2018. évben: 19.500 * 12 = 234.000 Ft, az összes adó és járulék a megvalósítása alatt 366.000,- Ft. 2019. évben a feladat ellátásra kerül a szakmai vezető által.
Indoklás	-

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
* 47. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	640 500
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	640 500
Mennyiség	1
Nettó érték	640 500
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	640 500
Elszámolható költség [Ft]	640 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	640 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017. évben: 38.500 * 6 = 231.000 Ft, 2018. évben: 34.125 * 12 = 409.500 Ft, az összes adó és járulék a megvalósítása alatt 640.500,- Ft. A fennmaradó időszakban a szakmai vezető önerőből kerül biztosításra
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szakmai terv költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A "Szakmai terv elkészítése" a pályázat kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységei közé tartozik. A terv elkészítése során kiemelt figyelmet kapott a projekt részletes bemutatása, mely magába foglalja többek között a támogatást igénylő, a célok, illetve célcsoportok, a szakmai tartalom, a tervezett tevékenységek, a vállalt indikátorok, a költségvetési tervben szereplő költségek bemutatását. Az SZ-2019-0615 számú, 2020.03.05-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a szakmai terv költségének elvonása szükséges összesen 6 120 000 Ft összegben.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem magába foglalja a különböző engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, további tender tervek költségét, melyek beszerzése a projekt végrehajtásához szükségesek. Az engedélyezési tervek kidolgozásakor külön figyelmet kap az épületek akadálymentesítése. A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Az SZ-2021-0623 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 18 796 000 Ft összeggel.
Indoklás	-

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
* 47. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A Kbt. 27. § (3) bekezdésében megfogalmazottak értelmében a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén pedig az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni, ezért jelen költségelem magában foglalja ezen külső, közbeszerzési szakértő igénybevételének költségét. Az SZ-2022-0236 számú, 2022.10.06-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 6 174 000 Ft összeggel.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	88 617
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	23 927
Brutto egységár [Ft]	112 544
Mennyiség	1
Nettó érték	88 617
ÁFA érték	23 927
Teljes költség [Ft]	112 544
Elszámolható költség [Ft]	112 544
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	112 544
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Informatikai eszközök beszerzési díja Az informatikai eszközök beszerzési díjának elszámolhatósága érdekében 112.544,-Ft összeg került átcsoportosításra a szoftverbeszerzés költségvetési sorról.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	76 635 802
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 831 790
Brutto egységár [Ft]	80 467 592
Mennyiség	1
Nettó érték	76 635 802
ÁFA érték	3 831 790
Teljes költség [Ft]	80 467 592
Elszámolható költség [Ft]	80 467 592
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	80 467 592
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem keretében 1 db telken (Vésztő, Kinizsi u. 22. Hrsz: 2653) új épület kerül kialakításra, melynek eredményeként létrejön 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon), mely maradéktalanul megfelel a Szociális törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban állnak a stratégiában foglaltakkal is a tervezői költségbecslés alapján.Az ÁFA törvény értelmében a nettó összeg változik az alkalmazandó 5% ÁFA miatt és Szolg. Központ 3443 Ft többlet átvezetése 55 121 216 Ft és 5% ÁFA 2 576 060 Ft A 1648/2021. (IX. 21.) Korm. határozat értelmében költségnövekmény került megítélésre a projekt keretében 52.234.160,- Ft, amely jelen költségsorra került átcsoportosításra.Az eljárásban eredményt hirdettek 2021.09.15-én, a nyertes pedig a legalacsonyabb ajánlatot adó kivitelező lett, ezért a költségvetési sor csökkentésre kerül a 25. számú módosítási igényben. A szerződés összege nettó 76 635 802 Ft, bruttó 80 467 592 Ft.
Indoklás	-

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
* 47 *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	59 112 225
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 955 612
Brutto egységár [Ft]	62 067 837
Mennyiség	1
Nettó érték	59 112 225
ÁFA érték	2 955 612
Teljes költség [Ft]	62 067 837
Elszámolható költség [Ft]	62 067 837
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	62 067 837
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem keretében 1 db telken (Vésztő, Lorántffy u. 2. Hrsz: 2101) új épület kerül kialakításra, melynek eredményeként létrejön 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon), mely maradéktalanul megfelel a Szociális törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban állnak a stratégiában foglaltakkal is a tervezői költségbecslés alapján.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	81 329 391
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	4 066 470
Brutto egységár [Ft]	85 395 861
Mennyiség	1
Nettó érték	81 329 391
ÁFA érték	4 066 470
Teljes költség [Ft]	85 395 861
Elszámolható költség [Ft]	85 395 861
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	85 395 861
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem keretében 1 db telken (Vésztő,Iméri utca 13. Hrsz: 2131) új épület kerül kialakításra, melynek eredményeként létrejön 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon), mely maradéktalanul megfelel a Szociális törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban állnak a stratégiában foglaltakkal is. A 1648/2021. (IX. 21.) Korm. határozat értelmében költségnövekmény került megítélésre a projekt keretében 42.837.053,- Ft, amely jelen költségsorra került átcsoportosításra.Az eljárásban eredményt hirdettek 2021.09.15-én, a nyertes pedig a legalacsonyabb ajánlatot adó kivitelező lett, ezért a költségvetési sor csökkentésre kerül a 25. számú módosítási igényben. A szerződés összege nettó 81 329 391 Ft, bruttó 85 395 861 Ft.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	50 992 169
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 549 608
Brutto egységár [Ft]	53 541 777
Mennyiség	1
Nettó érték	50 992 169
ÁFA érték	2 549 608
Teljes költség [Ft]	53 541 777
Elszámolható költség [Ft]	53 541 777
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	53 541 777
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem keretében 1 db telken (Vésztő, Okányi u. 26. Hrsz: 2153) új épület kerül kialakításra, melynek eredményeként létrejön 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon), mely maradéktalanul megfelel a Szociális törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban állnak a stratégiában foglaltakkal is a tervezői költségbecslés alapján. A költségvetés egyezősége miatt az ÁFA összege (2 549 608,5 Ft) lefelé került kerekítésre.
Indoklás	-

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
* 47. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	54 899 692
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 744 983
Brutto egységár [Ft]	57 644 675
Mennyiség	1
Nettó érték	54 899 692
ÁFA érték	2 744 983
Teljes költség [Ft]	57 644 675
Elszámolható költség [Ft]	57 644 675
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	57 644 675
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem keretében 1 db telken (Vésztő, Iméri u. 16 . Hrsz: 2122) új épület kerül kialakításra, melynek eredményeként létrejön 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon), mely maradéktalanul megfelel a Szociális törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban állnak a stratégiában foglaltakkal is a tervezői költségbecslés alapján.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Átalakítás, bővítés, felújítás, bontás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	28 735 852
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	7 758 680
Brutto egységár [Ft]	36 494 532
Mennyiség	1
Nettó érték	28 735 852
ÁFA érték	7 758 680
Teljes költség [Ft]	36 494 532
Elszámolható költség [Ft]	36 494 532
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	36 494 532
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem keretében 1 db ingatlan kerül átalakításra, melynek eredményeként létrejön a Szolgáltató Központ, amely teret biztosít a foglalkoztatásnak és a szociális alapszolgáltatásoknak.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	52 857 016
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 642 852
Brutto egységár [Ft]	55 499 868
Mennyiség	1
Nettó érték	52 857 016
ÁFA érték	2 642 852
Teljes költség [Ft]	55 499 868
Elszámolható költség [Ft]	55 499 868
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	55 499 868
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem keretében 1 db telken (Vésztő, Okányi u. 11. Hrsz: 2192.) új épület kerül kialakításra, melynek eredményeként létrejön 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon), mely maradéktalanul megfelel a Szociális törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban állnak a stratégiában foglaltakkal is a tervezői költségbecslés alapján.
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	107 045 258
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	28 902 220
Brutto egységár [Ft]	135 947 478
Mennyiség	1
Nettó érték	107 045 258
ÁFA érték	28 902 220
Teljes költség [Ft]	135 947 478
Elszámolható költség [Ft]	135 947 478
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	135 947 478
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Eszközbeszerzés Bútor I. 6.596.756,-Ft, Bútor IV. 65.032.555,-Ft Háztartási I. 705.637,-Ft Háztartási III. 36.490.367,-Ft Egyéb III. 2.540.860,-Ft Informatika 7.881.948,-Ft Átcsoportosítások - Kis értékű eszközről 868.830,-Ft, illetve szoftverbeszerzés költségsorról 5.237.194,-Ft került átcsoportosításra ezen költségsorra. - Rehabilitációs szakmérnök költségvetési sorról 9.600,-Ft került átcsoportosításra ezen költségsorra.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	9 247 953
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 496 947
Brutto egységár [Ft]	11 744 900
Mennyiség	1
Nettó érték	9 247 953
ÁFA érték	2 496 947
Teljes költség [Ft]	11 744 900
Elszámolható költség [Ft]	11 744 900
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	11 744 900
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Speciális gépjármű Az ellátottak szállítása, továbbá mindennapi közlekedésük segítése érdekében szükséges speciális gépjármű beszerzésének költsége. A költségsorról 36870,-Ft (illeték) átcsoportosításra került egy új költségsorra (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei)
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Kisértékű informatikai eszköz a projekt szakmai megvalósítói részére 3 db az alábbiak szerint: Asztali számítógép 3 db, monitor 3 db, billentyűzet és egér 3 db, nyomtató 3 db Átcsoportosításra került 868.830,-Ft az eszközbeszerzés költségsorra (informatikai eszközök beszerzése).
Indoklás	-

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
* 47 *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Immateriális javak beszerzése
Megnevezés	Szoftver bekerülési értéke
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 423 005
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	384 211
Brutto egységár [Ft]	1 807 216
Mennyiség	1
Nettó érték	1 423 005
ÁFA érték	384 211
Teljes költség [Ft]	1 807 216
Elszámolható költség [Ft]	1 807 216
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 807 216
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt megvalósítói részére és a célcsoport részére a kisértékű informatikai eszközökhöz szoftver beszerzése - Microsoft Office irodai csomag, operációs rendszer Átcsoportosításra kerül 5.237.194,-Ft az eszközbeszerzés költségsorra (informatikai eszközök beszerzése). Átcsoportosításra kerül 112.544,-Ft a Közbeszerzési eljárás díja költségsorra (az informatikai eszközök beszerzési díjának elszámolhatósága érdekében).
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 160 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	313 200
Brutto egységár [Ft]	1 473 200
Mennyiség	1
Nettó érték	1 160 000
ÁFA érték	313 200
Teljes költség [Ft]	1 473 200
Elszámolható költség [Ft]	1 473 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 473 200
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében több olyan tevékenység is megvalósul, mely infrastrukturális beruházást is magában foglal, ezen építési munkákhoz szükséges a teljes körű, komplex akadálymentesítés, amely megalapozottságát a rehabilitációs szakmérnök biztosítja. Jelen költségelem a rehabilitációs szakmérnök költségeit tartalmazza.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	270 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	72 900
Brutto egységár [Ft]	342 900
Mennyiség	2
Nettó érték	540 000
ÁFA érték	145 800
Teljes költség [Ft]	685 800
Elszámolható költség [Ft]	685 800
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	685 800
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A megvalósítás során a projekt indításáról és a sikeres befejezéséről fizetett sajtóhirdetés megjelenítése. Célja a projekt eredményeinek széles körű megismertetése.
Indoklás	-



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségek (pl.: lakossági fórumok, nyílt napok stb. szervezéséhez kapcsolódó költségek)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	137 795
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	37 205
Brutto egységár [Ft]	175 000
Mennyiség	3
Nettó érték	413 385
ÁFA érték	111 615
Teljes költség [Ft]	525 000
Elszámolható költség [Ft]	525 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	525 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pályázat megvalósítása során 3 alkalommal tervezünk 50-50-50 fő részvételével az ellátottak közvetlen és közvetett környezetében élők részére érzékenyítést, jelen költségelem az ehhez kapcsolódó költségeket tartalmazza. 3500 Ft/fő költséggel.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	36 870
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	36 870
Mennyiség	1
Nettó érték	36 870
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	36 870
Elszámolható költség [Ft]	36 870
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	36 870
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Gépjárműbeszerzés illeték
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jogi Szolgáltatások tanácsadás Az EFOP-2.2.2-17 konstrukció adott projektje kapcsán felmerülő általános és egyedi jogi ügyek megoldása érdekében szakmai álláspont kialakításával segíti a főigazgató és a szervezet egyéb vezetőinek döntéshozatalát. Jogi állásfoglalást készít a főigazgató, illetve a főigazgatóság szervezeti egységei részére. Szakmai segítségnyújtás és tanácsadás a projekt megvalósítása során felmerülő kérdéskörökben. Állásfoglalások jogi és szakmai felülvizsgálata, illetve javaslattétel a szükséges módosítások beépítésére vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartama alatt. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 9 nap Jogi szakértelem biztosítása az EFOP-2.2.2-17 konstrukció adott projektje kapcsán. Szerződéskötési tevékenységek és szerződések véleményezése. Projekt megvalósítása során felmerülő kérdések jogi vonatkozásait illetően tájékoztatás, tanácsadás. Közreműködés a projekt megvalósítása során kötendő szerződések, illetve szerződésmódosítások előkészítésében. Szerződések megfeleltetése a hatályos jogi és eljárásrendi követelményeknek. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 14 nap A szerződés 2019.12.31-én lezárásra került, elszámolható 22,5 szakértői nap, 2 465 223 Ft. Az SZ-2021-0240 számú, 2021.10.19-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 2 465 223 Ft összeggel.
Indoklás	-

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
* 47. *

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Koordinációs feladatok Projektekkel kapcsolatos integráció-menedzsment feladatok ellátása Belső megvalósítási standardok felállítása a projekt szereplői részére, azok folyamatos ellenőrzése, betartatása. Az SZGYF belső szabályozási rendjének integrálása a fent nevezett projektmegvalósítási standardokba. Hierarchikus, horizontális és vertikális integráció meghatározása a projekt életútja alatt. Kockázatfelmérés, kockázati tényezők időben történő beazonosítása. Kockázatok besorolásában történő változások folyamatos nyomon követése. Kockázatkezelési akciók hatékony megvalósítása. A megvalósítási folyamat tudatossá tétele és átgondolása, hogy a felügyelt elemekről az információk a megfelelő csatornán és a megfelelő prioritással jussanak el a megfelelő helyre. Ütemezés-, költség-, emberi erőforrás-, kockázat-, beszerzések koordinálása. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 28 nap Összehangolja az EFOP-2.2.2-17 konstrukció adott projektje kapcsán a támogatási forrásból megvalósuló intézményi fejlesztéseket a főigazgatóság szervezeti egységei között, koordinálja az osztályok közti munkát, biztosítja a megfelelő információáramlást. A projekt működésével kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a főigazgatóság, az intézmény és a szakmai megvalósítók között. A különböző munkafolyamatok, munkacsoportok munkarendjének kialakítása, koordinálása. A projekt kimeneti követelményeinek áttekintése és elemzése, tipikus problémák feltárása és leírása, javítási lehetőségekre vonatkozó ajánlások kidolgozása. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 23 nap A szerződés 2019.12.31-én lezárásra került, elszámolható 49 szakértői nap, 5 368 706 Ft. Az SZ-2021-0240 számú, 2021.10.19-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 5 368 706 Ft összeggel.
Indoklás	-

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2019.04.02.	48	48	48
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2023.08.31.	24	72	72

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
* 47 *

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott Cséplőné Gönczi Veronika, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) képviselője nyilatkozom, hogy a szervezet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján **mentes** a Rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....

Kedvezményezett
Cséplőné Gönczi Veronika
SZOCIÁLIS ES GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

P.H.

Kelt: Budapest, 2024. év 07 hó 16 nap