



EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK
VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁG

SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI
FEJLESZTÉSEK FŐOSZTÁLYA

SZOCIÁLIS BERUHÁZÁSOK OSZTÁLYA

CZIBIK NORBERT ANDRÁS
főigazgató

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG
1132 Budapest
Visegrádi utca 49.

TÁRGY: Aláírt támogatási szerződés módosítás
megküldése

IKTATÓSZÁM: 0007074-046/2017/
MIR IKTATÓSZÁM: IKT-2017-104-I1-
00042143/0000076
ÜGYINTÉZŐ: Varga Anett/+36 1 273-4250

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Értesítjük, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott EFOP-2.2.3-17-2017-00015 azonosító számú támogatási kérelméhez kapcsolódó 4. számú támogatási szerződés módosítása Támogató általi aláírása megtörtént.

A hatályos támogatási szerződés 1 db eredeti példányát jelen levél mellékleteként küldjük.

A szerződéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett e-mail címen kérhető: efop223@emmi.gov.hu.

Budapest, 2021. május „3.” Jog

Tisztelettel:

Főig. Iroda
Belső Ellenőrzés
Integritás
Esélyteremtés
Szakmai Irányítás
Szaknátámogatás
Felzárkózási Programok
Közösségi Integráció

Melléklet:

☒ Gazdasági Vezető
☐ Vagyongazdalkodás
☐ Intézményfejlesztés
☐ OGYSZB
☐ Képzés
☐ Módszertan
☐ Egyéb:.....
☐ Határidő:.....
☐ Korábban már
érkezett



h. Váry Zsolt András
osztályvezető

- EFOP-2.2.3-17-2017-00015 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosítása 1. számú példánya

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	
Érkezett:	2021 MÁJ 07.
SZGYF-ÉRK	18591/2021
Ikt. szám:	SZGYF-IKT-1111-3/2021



SZÉCHENYI 2020



SZGYF01765030

SZGYF- IKT-4FEI-1/2021

315/2021

EFOP-2.2.3-17-2017-00015
4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS



E008220583

EMMI

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pályázati Infrastruktúra és Iratkezelési Osztály	
Érkeztetés kelte:	2021 APR 29.
Érkeztetés sorszáma:	2685
Iktatószám:	7074-044/2017
Melléklet/db:	2

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00042143/0000072

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Jövő Idő Sajószentpéteren

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.3-17-2017-
00015

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
Azonosító szám (törzs-szám): 309271
Adószám: 15309271-2-41

másrészről

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49 25459/56
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101
Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-00329905-32005413
Aláírásra jogosult képviselője: Czibik Norbert András

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.3-17-2017-00015** azonosító számon regisztrált, **2017.06.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.12.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Jövő Idő Sajószentpéteren című és EFOP-2.2.3-17-2017-00015 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.02.09.



A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.06.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.09.28.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 56 462 653 Ft, azaz ötvenhatmillió-négyszázhatvankétezer-hatszázötvenhárom forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 56 462 653 Ft, azaz ötvenhatmillió-négyszázhatvankétezer-hatszázötvenhárom forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projektthez felhasználásra kerülő források

A Projektthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 56 462 653 Ft, azaz ötvenhatmillió-négyszázhatvankétezer-hatszázötvenhárom forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 56 462 653 Ft, azaz ötvenhatmillió-négyszázhatvankétezer-hatszázötvenhárom forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés



A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

56 462 653 Ft, azaz ötvenhatmillió-négyszázhatvankétezer-hatszázötvenhárom forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalán és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



Al

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2021 év 4 hónap 28 napján

Al

Támogató



Kelt Budapest, 2021 év 05 hónap 03 napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannellendő mellékletek:

7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: 652cc6ee-50b6-497b-879d-3a15063a5515

SZAKMAI ELLENFEJEZÉS
NÉV: SIDLOVICZ ANITA
DATUM: 2021 APR. 27.
ALÁÍRÁS: *[Signature]*

FOGI ELLENFEJEZÉS
NÉV: dr. FEVICKI MELINDA
DATUM: 2021 APR. 27.
ALÁÍRÁS: *[Signature]*

PÉNZÜGYI ELLENFEJEZÉS
NÉV: IVACSI BALÁZS
DATUM: 2021.04.27
ALÁÍRÁS: *[Signature]*

Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



EFOP-2.2.3-17 - Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése

Jövő Idő Sajószentpéteren

Megvalósítási helyszínek

Helység	Sajószentpéter
Irányítószám	3770
Régió	Észak-Magyarország
Megye	Borsod-Abaúj-Zemplén
Kistérség	Miskolci
Járás	Kazincbarcikai
Község:	Csiba László út
Házszám:	1
Helyrajzi szám:	2951/3
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Igen

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:	Előkészítés
Mérföldkő sorszáma:	1
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2018.12.31.
Megvalósítási tervezett eredmények leírása:	rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdését követő legkésőbb 6. hónapban és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 5 százalékát.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):	2823132

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:	Megvalósítás
Mérföldkő sorszáma:	2
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2019.06.30.
Megvalósítási tervezett eredmények leírása:	technikai mérföldkő, törlendő
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):	0

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:	Megvalósítás záró szakasz
Mérföldkő sorszáma:	3
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2022.06.30.
Megvalósítási tervezett eredmények leírása:	a vállalt tevékenységek teljesültek, rendelkezik használatba vételi engedéllyel, az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítottak legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig és a benyújtott kifizetési kérelmek elérik legalább a megítélt támogatás 90 százalékát.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):	53639521



Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Korszerűsített férőhelyek

Eredmény leírása (mentés után automatikusan megjelenik):

A projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

27

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége (mentés után automatikusan megjelenik):

db

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. önrő	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	56 462 653	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	56 462 653	100,000000%
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - ie nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
Projekt teljes költsége	56 462 653	-

Költségek listája

Támogatást Igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés Jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 120 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 120 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 120 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 120 000
Elszámolható költség [Ft]	1 120 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 120 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítól finanszírozású	-

Részletezés

Pénzügyi vezető munkabér - heti 10 órában 16 hónap időtartamban (16 x 40000,- Ft = 640000,- Ft).Felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntéshoz szükséges információk és háttéranyagok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt mindennapi likviditásának felügyeletéért, illetve az elszámolások, valamint a projekt beszámoló pénzügyi részének elkészítéséért. Pénzügyi asszisztens heti 5 órában 16 hónapon keresztül (16 x 30000,- Ft = 480000,- Ft). Szoros együttműködésben a pénzügyi vezetővel, közvetlenül segíti a projekt pénzügyi elszámolását, kifizetési kérelmek, bérszámfejtések, egyéb pénzügyi műveletek megvalósításán dolgozik. A projektmenedzsment, szakmai megvalósító(k) rendelkezésre állását az SZGYF folyamatosan biztosítja. Tevékenységüket a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzik 2022. június 30-ig

Támogatást Igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés Jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	288 608
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	288 608
Mennyiség	1
Nettó érték	288 608
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	288 608
Elszámolható költség [Ft]	288 608
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	288 608
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítól finanszírozású	-

Részletezés

Projektmenedzser járulék terhei - heti 10 órában 16 hónap időtartamban (16 x 11700,- Ft = 187200,- Ft).Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítést és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel Projekt asszisztens járulék terhei heti 5 órában 16 hónapon keresztül (16 x 6338,- Ft = 101408,- Ft). Közvetlenül segíti a projektmenedzser munkáját, adminisztrációs, kapcsolattartási területen. Segíti a projekt belső információáramlásának hatékony működését. A projektmenedzsment, szakmai megvalósító(k) rendelkezésre állását az SZGYF folyamatosan biztosítja. Tevékenységüket a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzik 2022. június 30-ig



Támogatást igénylő -
 Tevékenység neve Tájékoztató, nyilvánosság
 Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 Költség típusa Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 Megnevezés A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
 Finanszírozási mód Utófinanszírozás
 Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
 Beszerzés jellege Beszerzés
 Elszámolási mód Valós költség
 Mérföldkő -
 hozzárendelése -
 Netto egységár [Ft] 4 000
 Netto egységárra jutó AFA [Ft] 1 080
 Brutto egységár [Ft] 5 080
 Mennyiség 1
 Nettó érték 4 000
 AFA érték 1 080
 Teljes költség [Ft] 5 080
 Elszámolható költség [Ft] 5 080
 Nem elszámolható költség [Ft] 0
 Támogatási százalék [%] 100
 Támogatási összeg [Ft] 5 080
 Támogatási összeg (Ft) -
 Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású részletezés C tábla költsége

Támogatást igénylő -
 Tevékenység neve Tájékoztató, nyilvánosság
 Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 Költség típusa Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 Megnevezés Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint
 Finanszírozási mód Utófinanszírozás
 Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
 Beszerzés jellege Beszerzés
 Elszámolási mód Valós költség
 Mérföldkő -
 hozzárendelése -
 Netto egységár [Ft] 55 000
 Netto egységárra jutó AFA [Ft] 14 850
 Brutto egységár [Ft] 69 850
 Mennyiség 1
 Nettó érték 55 000
 AFA érték 14 850
 Teljes költség [Ft] 69 850
 Elszámolható költség [Ft] 69 850
 Nem elszámolható költség [Ft] 0
 Támogatási százalék [%] 100
 Támogatási összeg [Ft] 69 850
 Támogatási összeg (Ft) -
 Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású részletezés Fotódokumentáció és aloldal elkészítésének költsége

Támogatást igénylő -
 Tevékenység neve Adók, tartalék, általános rezszi
 Költség kategória Tartalék
 Költség típusa Tartalék
 Megnevezés Tartalék
 Finanszírozási mód Utófinanszírozás
 Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
 Beszerzés jellege Saját teljesítés
 Elszámolási mód Valós költség
 Mérföldkő -
 hozzárendelése -
 Netto egységár [Ft] 1 129 253
 Netto egységárra jutó AFA [Ft] 0
 Brutto egységár [Ft] 1 129 253
 Mennyiség 1
 Nettó érték 1 129 253
 AFA érték 0
 Teljes költség [Ft] 1 129 253
 Elszámolható költség [Ft] 1 129 253
 Nem elszámolható költség [Ft] 0
 Támogatási százalék [%] 100
 Támogatási összeg [Ft] 1 129 253
 Támogatási összeg (Ft) -
 Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású részletezés A támogatási szerződés feltételeiként a nem elszámolható költségek tartalékra kerültek átcsoportosításra.



Handwritten signature or mark.

Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés Munkabér
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Valós költség
Mérőöldkő -
hozzárendelése -
Nettó egységár [Ft] 1 480 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 1 480 000
Mennyiség 1
Nettó érték 1 480 000
ÁFA érték 0
Teljes költség [Ft] 1 480 000
Elszámolható költség [Ft] 1 480 000
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 480 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású

Részletezés

Projektmenedzser munkabér - heti 10 órában 16 hónap időtartamban (16 x 60000,- Ft = 960000,- Ft). Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítést és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel Projekt asszisztens heti 5 órában 16 hónapon keresztül (16 x 32500,- Ft = 520000,- Ft). Közvetlenül segíti a projektmenedzser munkáját, adminisztrációs, kapcsolattartási területen. Segíti a projekt belső információáramlásának hatékony működését. A projektmenedzsment, szakmai megvalósító(k) rendelkezésre állását az SZGYF folyamatosan biztosítja. Tevékenységüket a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzik 2022. június 30-ig

Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Valós költség
Mérőöldkő -
hozzárendelése -
Nettó egységár [Ft] 218 400
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 218 400
Mennyiség 1
Nettó érték 218 400
ÁFA érték 0
Teljes költség [Ft] 218 400
Elszámolható költség [Ft] 218 400
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 218 400
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású


Részletezés

Pénzügyi vezető munkabér járulékok terhei heti 10 órában 16 hónap időtartamban (16 x 7800,- Ft = 124800,- Ft) .Felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntéshozzá szükséges információk és háttéranyagok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt mindennapi likviditásának felügyeletéért, illetve az elszámolások, valamint a projekt beszámoló pénzügyi részének elkészítéséért. Pénzügyi asszisztens munkabér járulékok terhei heti 5 órában 16 hónapon keresztül (16 x 5850,- Ft = 93600,- Ft). Szoros együttműködésben a pénzügyi vezetővel, közvetlenül segíti a projekt pénzügyi elszámolását, kifizetési kérelmek, bérszámfejtések, egyéb pénzügyi műveletek megvalósításán dolgozik. A projektmenedzsment, szakmai megvalósító(k) rendelkezésre állását az SZGYF folyamatosan biztosítja. Tevékenységüket a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzik 2022. június 30-ig


Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölcségtípus Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérőöldkő -
hozzárendelése -
Nettó egységár [Ft] 388 242
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 104 825
Brutto egységár [Ft] 493 067
Mennyiség 1
Nettó érték 388 242
ÁFA érték 104 825
Teljes költség [Ft] 493 067
Elszámolható költség [Ft] 493 067
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 493 067
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású

Részletezés

Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei Indikatív ajánlat alapján, (költségcsökkentést követően)




Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 180 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 180 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 180 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 180 000
Elszámolható költség [Ft]	1 180 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 180 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"szakmai vezető heti 10 órában (16 x 38750,- Ft = 620000,- Ft). Belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a megvalósítás jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfeleléséért és magas színvonaláért. A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai tartalom megegyezzen a Szakmai Tervben rögzítettekkel. Szakmai asszisztens heti 5 órában 16 hónapon keresztül (16 x 35000,- Ft = 560000,- Ft). Támogatja a szakmai vezető munkáját annak érdekében, hogy a projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai tartalom megegyezzen a megvalósíthatósági tanulmányban rögzítettekkel. A projektmenedzsment, szakmai megvalósító(k) rendelkezésre állását az SZGYF folyamatosan biztosítja. Tevékenységüket a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzik 2022. június 30-ig
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	230 112
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	230 112
Mennyiség	1
Nettó érték	230 112
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	230 112
Elszámolható költség [Ft]	230 112
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	230 112
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakmai vezető heti 10 órában-munkabér járulék költsége (16 x 7557,- Ft = 120912,- Ft).Belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a megvalósítás jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfeleléséért és magas színvonaláért. A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai tartalom megegyezzen a Szakmai Tervben rögzítettekkel. Szakmai asszisztens járulék terhei heti 5 órában 16 hónapon keresztül (16 x 6825,- Ft = 109200,- Ft). Támogatja a szakmai vezető munkáját annak érdekében, hogy a projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai tartalom megegyezzen a megvalósíthatósági tanulmányban rögzítettekkel. A projektmenedzsment, szakmai megvalósító(k) rendelkezésre állását az SZGYF folyamatosan biztosítja. Tevékenységüket a projekt teljes időszaka alatt folyamatosan végzik 2022. június 30-ig
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási díj) költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 700 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	459 000
Bruttó egységár [Ft]	2 159 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 700 000
ÁFA érték	459 000
Teljes költség [Ft]	2 159 000
Elszámolható költség [Ft]	2 159 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 159 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A tárgyi épület teljes (külső-belső) felújításának, azaz 27 férőhely korszerűsítésére vonatkozó teljes kiviteli terv elkészítésének költsége.




Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Projekt előkészítés
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerzés Jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérőldkö -
hozzárendelése -
Nettó egységár [Ft] 62 992
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 17 008
Brutto egységár [Ft] 80 000
Mennyiség 27
Nettó érték 1 700 784
ÁFA érték 459 216
Teljes költség [Ft] 2 160 000
Elszámolható költség [Ft] 2 160 000
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 160 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású Részletezés Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének a költsége.

Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés Felújítás
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerzés Jellege Közbeszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérőldkö -
hozzárendelése -
Nettó egységár [Ft] 29 763 673
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 7 073 522
Brutto egységár [Ft] 37 637 195
Mennyiség 1
Nettó érték 29 763 673
ÁFA érték 7 873 522
Teljes költség [Ft] 37 637 195
Elszámolható költség [Ft] 37 637 195
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 37 637 195
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású Részletezés 27 férőhely korszerűsítés a mellékelt építészeti és gépészeti műleírásokban foglaltak alapján. 1. sz. szerződés módosítás alapján 602 480 Ft átcsoportosítható maradvány.

Támogatást igénylő -
Tevékenység neve Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Bekerülési érték
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás
Beszerzés Jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérőldkö -
hozzárendelése -
Nettó egységár [Ft] 2 344 636
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 633 052
Brutto egységár [Ft] 2 977 688
Mennyiség 1
Nettó érték 2 344 636
ÁFA érték 633 052
Teljes költség [Ft] 2 977 688
Elszámolható költség [Ft] 2 977 688
Nem elszámolható költség [Ft] 0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 977 688
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású Részletezés 27db korszerűsített férőhely infrastruktúráját javító eszközök, bútorok beszerzése a célcsoport ellátáshoz (ágy, éjjeliszekrény, dohányzóasztal, szekrény, hűtőszekrény szék, fotel), életminőségük javításához. Az eszközök értékbecsléséhez nyilvánosan elérhető ajánlatokat vettünk alapul.



Támogatást Igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	629 921
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	170 079
Bruttó egységár [Ft]	800 000
Mennyiség	1
Nettó érték	629 921
ÁFA érték	170 079
Teljes költség [Ft]	800 000
Elszámolható költség [Ft]	800 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	800 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	3 db laptop + 1 db projektor a szakmai megvalósítók részére.
Támogatást Igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölcségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	300 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	81 000
Bruttó egységár [Ft]	381 000
Mennyiség	1
Nettó érték	300 000
ÁFA érték	81 000
Teljes költség [Ft]	381 000
Elszámolható költség [Ft]	381 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	381 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Rehabilitációs szakmérnök költsége Indikatív ajánlat alapján.
Támogatást Igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölcségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	134 646
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	36 354
Bruttó egységár [Ft]	171 000
Mennyiség	1
Nettó érték	134 646
ÁFA érték	36 354
Teljes költség [Ft]	171 000
Elszámolható költség [Ft]	171 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	171 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakértői támogatói szolgáltatás; Felmérések, adatgyűjtések végzése, nyilvántartások vezetése a hatékony tervezés és végrehajtás érdekében - Közreműködés és támogatói feladatok ellátása a különböző adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez - 1 alkalom



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 600 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	432 000
Bruttó egységár [Ft]	2 032 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 600 000
ÁFA érték	432 000
Teljes költség [Ft]	2 032 000
Elszámolható költség [Ft]	2 032 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 032 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Koordinációs feladatok: Projektekkel kapcsolatos integráció-menedzsment feladatok ellátása - Belső megvalósítási standardok felállítását a projekt szereplői részére, azok folyamatos ellenőrzése, betartatása. Az SZGYF belső szabályozási rendjének integrálása a fent nevezett projekt megvalósítási standardokba. Hierarchikus, horizontális és vertikális integráció meghatározása a projekt életútja alatt. Kockázatkezelés és kockázatmenedzsment teljes konstrukció és intézményrendszer szinten, mely feladatot a lokális szereplők nem képesek egyégesen rendszerbe szervezni és végrehajtani (100 óra). A támogatási forrásból megvalósuló projekteket összehangolása a Főigazgatóság szervezeti egységei között, az osztályok közti munka koordinációja, megfelelő információáramlás biztosítása - A projekt működésével kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a főigazgatósággal, az intézmény és a szakmai megvalósítók között (60 óra).

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. rehabilitációs szak-mérnök, mérnök, szakmai tanácsadás stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	500 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	135 000
Bruttó egységár [Ft]	635 000
Mennyiség	1
Nettó érték	500 000
ÁFA érték	135 000
Teljes költség [Ft]	635 000
Elszámolható költség [Ft]	635 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	635 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jogi szolgáltatás: Az általános és egyedi jogi ügyek megoldása érdekében szakmai álláspont kialakítása a főigazgató és a szervezet egyéb vezetőinek döntéshozatalához. Jogi állásfoglalást készítése a főigazgató, illetve a főigazgatóság szervezeti egységei részére - Állásfoglalások jogi és szakmai felülvizsgálata, illetve javaslattétel a szükséges módosítások beépítésére vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartama alatt. Projekt megvalósítása során felmerülő kérdések jogi vonatkozásait illetően tájékoztatás, tanácsadás (20 óra). Együttműködés a feladatok akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókkal, munkájuk koordinálása, javaslataik egyeztetése az eljárás igénybejelentőjével - A KH június 9-i állásfoglalásában foglaltak alkalmazása az EFOP 2.2.3-17 konstrukcióban szereplő projektek esetén, különös tekintettel a kiterjesztett egybeszámításnak való megfeleltetésre. Az elkészült dokumentációk minőségbiztosítása elszámolhatósági szempontok szerint (10 óra). Jogi szakértelem biztosítása a pályázatok szerződéskötési tevékenységéhez, szerződések véleményezése - Közreműködés a projekt megvalósítása során kötbér szerződések, illetve szerződésmódosítások előkészítésében. Szerződések megfeleltetése a hatályos jogi és eljárásrendi követelményeknek (20 óra).


Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt (szakmai műhelyek, konferenciák, workshopok, stb. szervezésének költségei)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	260 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	70 200
Bruttó egységár [Ft]	330 200
Mennyiség	2
Nettó érték	520 000
ÁFA érték	140 400
Teljes költség [Ft]	660 400
Elszámolható költség [Ft]	660 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	660 400
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	2 db "Szakmai Nap" workshop szervezése + catering költségek.



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei (projekt tevékenységhez kapcsolódó, nem a felhívás keretében meghatározott kötelező kommunikációs tevékenységek kiadványok, elektronikus megjelenés, tájékoztatás, kommunikációs kampányok stb.)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	500 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	135 000
Bruttó egységár [Ft]	635 000
Mennyiség	1
Nettó érték	500 000
ÁFA érték	135 000
Teljes költség [Ft]	635 000
Elszámolható költség [Ft]	635 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	635 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"Disszeminációs kiadvány az Intézményről és a projekt eredményeképpen megvalósuló fejlesztésről. 300 darab A5-ös nagyságú, 36 oldalas (borítóval együtt) színes kiadvány. Borítólap 4+0 minimum 240 g-os műnyomó. Belívek 4+4 minimum 90 g-os. Tördelés, szerkesztés a Széchenyi 2020 arculati kézikönyv előírásainak megfelelően. Nyomdai előkészítő munkálatok.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma			2022.06.30.	1	1	1



NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott Czibik Norbert András, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) képviselője nyilatkozom, hogy a szervezet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentes a Rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Kedvezményezett
Czibik Norbert András
SZOCIÁLIS ES GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG



Kelt: Budapest, 2021. év 4. hó 28. nap

